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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-OO.OO.OO Wymagania ogólne

1.0 WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna D-OO.OO.OO - wymagania ogólne odnoszą się do
wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach

zadania: rozbudowa wodociągu Słomianka - budowa sieci wodociągowej z
przyłączami we wsi Jasionóweczka, Jasionóweczka - kolonie gm.
Jasionówka

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

1.2.1 Jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych Specyfikację Techniczną
należy odczytać i rozumieć w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną.

1.3.1 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi
D.OO.OO.OO Wymagania ogólne
D.01.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. I - IV ( z robotami

przygotowawczymi)
D.02.01.01 Montaż rurociągów, podłączeń indywidualnych.

1.4 Określenia podstawowe.

Określenia użyte w Specyfikacji Technicznej i wymienione poniżej należy
rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1. Budowla obiekt budowlany, sieci uzbrojenia terenu.

1.4.2. Roboty budowlane należy przez to rozumieć budowę a także prace
polegające na montażu, modernizacji, remoncie
lub rozbiórce obiektu budowlanego.
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1.4.3

1.4.4

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

Teren budowy

Droga

Kierownik budowy

Dokumentacja budowy

Dokumentacji
powykonawczej

Aprobacie technicznej

Materiały

1.4.10. Odpowiednia zgodność
( bliska)

1.4.11. Polecenie Inżyniera
(Inspektora nadzoru)

1.4.12 Projektant

1.4.13 Przeszkoda naturalna

należy przez to rozumieć przestrzeń, w której
prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia
zaplecza budowy.

- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu
lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urządzeniami technicznymi
związanymi z prowadzeniem robót.

osoba wyznaczona przez Wykonawcę
upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu.

- należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę
wraz z załączonym projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokoły odbioru robót
częściowych i końcowych, rysunki ( w miarę
potrzeb operaty geodezyjne, książka obmiarów).

należy przez to rozumieć dokumentację budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

należy przez to rozumieć pozytywną ocenę
techniczną wyrobu, stwierdzającąjego
przydatność do stosowania w budownictwie.

wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania
robót zgodnie z dokumentacją projektową i
Specyfikacj ami Technicznymi zaakceptowane
przez Inżyniera ( Inspektora nadzoru).

zgodność wykonywanych robót z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli przedział
tolerancji nie został określony- z przeciętnymi.

wszelkie polecenia przekazywane przez
- Inżyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu

realizacji robót lub innych spraw związanych z
przeprowadzeniem budowy.

- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca
autorem dokumentacji projektowej.

element środowiska naturalnego, stanowiący
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np.
bagno, rzeka itp.
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich
zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający, w terminie określonym w danych Kontraktowych, przekaże
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy
oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznej.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu
punktów pomiarowych do chwili końcowej.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
własny koszt (odbiór tych robót - przez przedstawiciela Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej ).

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

1.5.2.1 Wykaz dokumentów do przekazania Wykonawcy po przyznaniu mu Kontraktu:

a) Projekt budowlany SIeCI wodociągowej z przyłączami we WSI
Jasionóweczka, Jasionóweczka - kolonie gm. Jasionówka - 1 egz.

b) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz dokumenty w pkt. 1.5.1.-
1 egz.

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu a
wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
kolejność ich ważności:

1) Specyfikacja Techniczna
2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach
Kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali
rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacją Techniczną. Dane określone w Dokumentacji
Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
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Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją
Projektową lub Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na nie zadawalającąjakość
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenia.

Wykonawca jest zobowiązany na terenie budowy do utrzymania ruchu
publicznego, w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru
końcowego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządcą drogi i organem zarządzającym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenie robót w okresie trwania budowy.
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.
Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego między innymi:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do norm i przepisów.

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca przestrzegać będzie przepisów przeciwpożarowych, utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy.
Materiały łatwopalne składowane będą w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być
dopuszczone do użytku.

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable, sieci wodociągowe i inne oraz uzyska od
odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenia
informacji, dostarczonych mu przez Zamawiającego, w ramach planu ich
lokalizacji.
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Wykonawca zapewni właściwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji naziemnych i podziemnych wykazanych w dokumentach lub
wskazanych przez właściciela urządzeń.

1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach opracowanego planu.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i
urządzenia używane od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia
zakończenia robót przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób aby budowla lub jej element były w
zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego. Jeżeli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze
centralne i miejskie oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informował Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2.0 MATERIAŁY

2.1 Źródła wytwarzania materiałów.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym terminem wykorzystania
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiałów danego źródła nie oznacza automatycznie, że
wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełnią wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie trwania robót.

2.2 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowane przez siebie metody wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie WYmagań ilościowych i
jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i
przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów z terenu budowy lub
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora
nadzoru.
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy
poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł
miejscowych będzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi
na danym obszarze.

2.2 Inspekcja wytwórni materiałów.

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora
nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami.
Próbki materiałów mogą być pobrane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki
tych kontroli będą podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem
jakości.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję w wytwórni
będą zachowane następujące warunki:
a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy

oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzenia inspekcji,
b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części

wytwórni gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z terenu budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Jeżeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych
robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Inspektora nadzoru.
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się zjego nie przyjęciem
i nie zapłaceniem.

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem, zachowały swojąjakość i właściwości i były dostępne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru z zachowaniem warunków
podanych przez producenta.

2.6 Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduje
możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych
robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeżeli
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez
zgody Inspektora nadzoru.

3.0 SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji
Technicznej lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.
W przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowy do pracy.
Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi
jego użytkowania.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie najakość wykonywanych robót i właściwości
przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i
innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
nadzoru będą usunięte z terenu budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5.0 WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektem
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca odpowiedzialny jest za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez
Inspektora nadzoru.
Następstwo jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w
wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzuceniu materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie,
dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej a także w normach i
wytycznych ( producentów materiałów i urządzeń ).
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów, doświadczenie z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1 Program zapewnienia jakości ( PZJ ).

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową,
Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.
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Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisową:
- organizacji wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia robót,
- organizacja ruchu na budowie z oznakowaniem robót,
- przepisy BHP,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania

poszczególnych elementów,
b) część szczegółową opisową dla każdego asortymentu robót ( roboty ziemne,

montażowe ).

6.2 Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli robót będzie także sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiągnąć założonąjakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań
materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w
Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z
Kontraktem.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
robót ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiem norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmująjakiegokolwiek badania wymaganego w
Specyfikacji Technicznej, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przez przystąpieniem do badań lub pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.4. Raporty z badań.

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie
zapewnienia jakości.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
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Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego
przez Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę,
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania
niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną.
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń.

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich
pełną zgodność z warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikację
Techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w
sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami badań wykonanych przez niego.
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z Specyfikacji
Technicznej to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

6.7.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w
Dzienniku Budowy będzie opatrzony datąjego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone
kolejnymi numerami załącznika i opatrzone datą i podpisami Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
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- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości ( PZl) i

harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót.
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania robót z

podaniem powodu,
- zgłoszenie i daty odbioru robot zanikających, ulegających zakryciu, częściowych

końcowych i końcowych odbiorów robót,
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót
podlegającym ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych geotechnicznych ich
opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je

przeprowadził,
- inne istotne informacje z przebiegu budowy.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień
do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.7.2 Księga obmiaru.

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym ślepym kosztorysie i
wpisuje do księgi obmiaru -lub do protokółów odbiorów częściowych.

6.7.3 Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące
dokumenty:

al pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
bl protokoły przekazania terenu budowy,
ci umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
dl protokoły odbioru robót,
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el protokoły z narad,
fi korespondencja na budowie.

6.7.4 Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.0 OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną w jednostkach ustalonych w
wycenionym ślepym kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisywane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub
przeoczenie ( opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady określenia ilości robót i materiałów.

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robotnie wymagają tego
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomiaru przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiem Specyfikacji Technicznej.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót,
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakończeniem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w
sposób zrozumiały i jednoznaczny.

l3



Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi
Obmiarów, którego wzór zostanie dołączony i uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznej, roboty podlegają
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

aj odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
bl odbiorowi częściowemu,
ci odbiorowi końcowemu,
dl odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjnemu ).

8.2 Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonywanych robót, które dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu o tym fakcie
Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu oceni Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników ewentualnych badań w konfrontacji
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze robót
zanikających.

8.4 Odbiór końcowy robót.

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości, terminowości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie
stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach
Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.5.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma to
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach kontraktowych.

8.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
Specyfikacja Techniczna,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót
zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zaleceń,

- Dziennik Budowy ,
- wyniki pomiarów i prób,
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
- zestawienie rzeczowe wykonanych robót,
- wykaz przyłączy.

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja.

8.6 Odbiór ostateczny ( pogwarancyjny).

Odbiór ostateczny ( pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego i uwag eksploatatora.

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za
jednostkę obmiaru ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie określone dla tej roboty w pkt. 9.0,
Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej.
Cena jednostkowa będzie obejmować:

- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztem ich zakup,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenia sprzętu na

teren budowy i z powrotem i demontaż na stanowisku pracy),

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą:

- płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru,
- koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie

energii i wody, budowa dróg dojazdowych, itp. ),
- koszty dotyczące oznakowania robót,

opłaty za dzierżawę placów i bocznic,
ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót,

- ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy.

- koszty związane z czasowym zajęciem pasa drogowego, PKP oraz związane z
pozostawieniem urządzeń w pasie drogowym ( kolejowym) przywrócenie
nawierzchni do stanu pierwotnego,

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie
gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję ryczałtowa
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie
robót objętych tą pozycją kosztorysowa.
Ceny jednostkowe - ryczałtowe to:

cena wykonania 1 mb sieci wodociągowej

cena wykonania 1 mb przyłącza

PVC0110mm,
PVC090mm,
PE 0 40 mm,
PE 0 32mm

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE.

- Warunki Kontraktu,
- Dane Kontraktu
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Zakres rzeczowy inwestycji do ustalenia ceny ryczałtowej (rozliczenie budowy ).

Lp. Wyszczególnienie Ilość Uwagi
l. 2. 3. 4.

Sieć wodociągowa:
1. - PVC0110mm 2501 m

- PVC0 90 mm 2536m

Podłqczenia indywidualne:

2. - PE 040mm 324,0 m
- PE 032mm 52,6 m
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. I - IV
( z robotami przygotowawczymi)

1.0 WSTĘP.

1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonana i odbioru robót
związanych z wykonaniem i zasypaniem wykopów, przywrócenie terenu do stanu
pierwotnego.

1.2 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.

Ustalenia dotyczące w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia
robót ziemnych z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego
( odbudowa ):

- tyczenie trasy rurociągu i odtworzenie punktów wysokościowych,
- wykonanie mechaniczne wykopu z ewentualnym transportem na odległość 1 km

urobku gruntu przewidzianego do wymiany,
- dowóz gruntu zagęszczanego ( ilość do wymiany),
- zasypanie wykopów z zagęszczanie,
- uporządkowanie trasy,
- rozbiórka elementów drogi.

1.3 Ogólne warunki robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny zajakość stosowanych materiałów
wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją SST i zaleceniami
Inspektora nadzoru.

1.4 Kontrola jakości.

Przy wykonywaniu i odbiorze robót należy przeprowadzić następujące badania:
aj sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,
bl sprawdzenie wykonanych zasypek,
ci sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu,

1.5 Przepisy związane.

PN - 86/B - 02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział
i opis gruntów.

- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
Grunty budowlane. Badania polowe.
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

PN - 68/B - 06050

PN -72/8932 - 01
PN -74/B - 04452
PN - 8l/B - 04481
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.02.01.01 Montaż rurociągów i podłączeń indywidualnych.

1.0 WSTĘP.

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowej:
- sieć rozdzielcza,
- podłączenia indywidualne.

1.2 Ogólne warunki dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i poleceniami
Inspektora nadzoru.
Wykonawca w trakcie robót jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu
drogowego i osób trzecich w obrębie terenu budowy oraz za utrzymanie
oznakowań urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym terenie
budowy.

2.0 MATERIAŁY.

Materiały dostarczone na budowę ( armatura) powinny posiadać atest producenta,
każdy odcinek rury powinien być właściwie oznakowany w trwały sposób - rok
produkcji, grubość ścianki rury, znak wytwórni.

2.1 Transport i składowanie.

Transport i składowanie powinno odbywać się zgodnie z instrukcją i zaleceniami
producenta.

3.0 WYKONANIE ROBÓT.

Montaż i łączenie elementów powinno odbywać się zgodnie z dokumentacja
techniczną, instrukcją producenta, warunkami technicznymi i zaleceniami
Inspektora nadzoru.
Przed ułożeniu rurociągów należy wykonać podsypkę z piasku o gr. 10 mm.
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4.0 KONTROLA JAKOŚCI.

Sprawdzenie podstawowych wymiarów, sprawdzić rzędne posadowienia,
prawidłowość połączeń.
Sprawdzić prawidłowość obsypki i zagęszczenie wokół rur.

5.0 Przepisy związane

BN-83/8836 - 02 Roboty ziemne i zanikowe dla sieci
wodociągowej z przyłączami.
Wodociągi, przewody zewnętrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Zagłębienia przewodów wodociągowych.
Próby szczelności.

PN - 82/B - 10725

PN - 92/B - 01706
PN - 8l/B - 10725
BN - 82/9192 - 06
PN - 62/B-09700
PN -B-02864

Oznakowanie wodociągu i armatury.
Ochrona przeciwpożarowa.
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