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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-00.00.00 Wymagania ogdlne

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - wymagania ogélne odnosza si¢ do
wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach

zadania : rozbudowa wodociagu Slomianka - budowa sieci wodociagowej z
przylaczami we wsi Jasionoweczka, Jasionéweczka - kolonie gm.

Jasionowka

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

1.2.1 Jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczng
nalezy odczytac i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja techniczng.

1.3.1 Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi

D.00.00.00 Wymagania ogdlne
D.01.01.01 Wykonanie wykop6éw w gruntach kat. I — IV ( z robotami

przygotowawczymi )
D.02.01.01 Montaz rurociagdw, podtaczen indywidualnych.

1.4 OkKkreslenia podstawowe.

Okreslenia uzyte w Specyfikacji Technicznej i wymienione ponizej nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

obiekt budowlany, sieci uzbrojenia terenu.

1.4.1. Budowla

nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace
polegajace na montazu, modernizacji, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.42. Roboty budowlane -



1.4.3

1.44

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12

1.4.13

Teren budowy

Droga

Kierownik budowy

Dokumentacja budowy

Dokumentacji
powykonawczej

Aprobacie technicznej

Materialy

Odpowiednia zgodnosé
( bliska)

Polecenie Inzyniera
(Inspektora nadzoru)

Projektant

Przeszkoda naturalna

nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej
prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu
lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem robot.

osoba wyznaczona przez Wykonawceg
upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu.

nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokoty odbioru robot
czesciowych 1 koncowych, rysunki ( w miare
potrzeb operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow).

nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

nalezy przez to rozumieé pozytywng oceng
techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania
robdt zgodnie z dokumentacja projektowag i
Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane
przez Inzyniera ( Inspektora nadzoru).

zgodno$¢ wykonywanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony- z przecigtnymi.

wszelkie polecenia przekazywane przez
Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
przeprowadzeniem budowy.

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

element srodowiska naturalnego, stanowigcy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np.
bagno, rzeka itp.



1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w danych Kontraktowych, przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje 1 wspdtrzedne punktéw gléwnych trasy
oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa komplety Specyfikacji Techniczne;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili koficowe.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wilasny koszt (odbidr tych robdt - przez przedstawiciela Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej ).

1.5.2 Dokumentacja projektowa.
1.5.2.1 Wykaz dokumentéw do przekazania Wykonawcy po przyznaniu mu Kontraktu:

a) Projekt budowlany sieci wodociagowe] z przylaczami we wsi
Jasionoweczka, Jasionoweczka - kolonie gm. Jasiondwka — 1 egz.

b) Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna oraz dokumenty w pkt. 1.5.1. —
1 egz.

1.5.3 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektows i Specyfikacjg Techniczng.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czgs¢ Kontraktu a
wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacja Techniczna
2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacja Techniczng. Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej 1 w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.



Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjq
Projektowa lub Specyfikacja Techniczng i wplynie to na nie zadawalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastapione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenia.

Wykonaweca jest zobowigzany na terenie budowy do utrzymania ruchu
publicznego, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadca drogi i organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenie robdt w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.

Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego migdzy innymi:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do norm i przepisow.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzegac bedzie przepisow przeciwpozarowych, utrzymywac
sprawny Sprzet przeciwpozarowy.

Materiaty tatwopalne sktadowane bedaq w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0séb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwatly sa szkodliwe dla otoczenia nie mogg by¢
dopuszczone do uzytku.

1.5.8 Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable, sieci wodociggowe i inne oraz uzyska od
odpowiednich wladz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenia
informacji, dostarczonych mu przez Zamawiajacego, w ramach planu ich
lokalizacji.



Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji naziemnych i podziemnych wykazanych w dokumentach lub
wskazanych przez wtasciciela urzadzen.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w ramach opracowanego planu.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb aby budowla lub jej element byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru koncowego. Jezeli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

2.0

2.1

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejskie oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowal Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

MATERIALY

Zrodla wytwarzania materialéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym terminem wykorzystania
jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatéw danego Zrddla nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.



2.2

2.2

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposob ciagly spelniag wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie trwania robot.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych witadz
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to
zrodta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrddta.
Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowane przez siebie metody wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakichkolwiek Zrodet.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadklad czasowo zdjg¢te z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i
przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow z terenu budowy lub
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy
poza tymi, ktdre zostaly wyszczego6lnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet
miejscowych bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

Inspekcja wytworni materialow.

Wytwoérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora
nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami.

Probki materialéw moga by¢ pobrane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki
tych kontroli beda podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje w wytworni

bedg zachowane nastgpujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzenia inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostgp w dowolnym czasie do tych czesci
wytworni gdzie odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, beda zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych
robd6t niz te, dla ktérych zostaly zakupione to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.



Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z jego nie przyjgciem
i nie zaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda
one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci 1 byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru z zachowaniem warunkéw
podanych przez producenta.

2.6 Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduje
mozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dluzszym, jezeli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez
zgody Inspektora nadzoru.

3.0 SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji
Technicznej lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

W przypadku braku ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowy do pracy.

Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.



5.0

5.1

6.0

6.1

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i
innych parametroéw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
nadzoru beda usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiedzialny jest za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwo jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, jezeli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenie wysokosci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcg od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzuceniu materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej a takze w normach i
wytycznych ( producentéw materialow i urzadzen ).

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, doswiadczenie z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba zatrzymania
robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Program zapewnienia jakoSci ( PZJ ).

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktéorym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.



6.2

6.3.

6.4.

6.5.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czgS¢ 0gdlng opisowa:
- organizacji wykonania robdt, w tym terminy i sposoby prowadzenia robét,
- organizacja ruchu na budowie z oznakowaniem robdt,
- przepisy BHP,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych elementow,
b) cze$¢ szczegdlowa opisowa dla kazdego asortymentu robét ( roboty ziemne,
montazowe ).

Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takze sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrolg robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do badan
materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Techniczne;j.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 ich czg¢stotliwosci sa okreslone w

Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
Kontraktem.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
robdt ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiem norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
Specyfikacji Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przez przystapieniem do badan lub pomiaré6w Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie

zapewnienia jakosci.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
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6.6.

6.7.

Do celdéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos$¢ materiatéw i robot z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialow robdt z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakos$ci materialow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
pelna zgodnos¢ z warunkami podanymi w Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materialow, dla ktérych atesty sa wymagane przez Specyfikacje
Techniczna, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami badan wykonanych przez niego.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z Specyfikacji
Technicznej to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.

6.7.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatla technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnymi numerami zatacznika i opatrzone datg i podpisami Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
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6.7.2

6.7.3

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci ( PZJ ) i
harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezego6lnych elementdw robot.

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, daty zarzadzenia wstrzymania robdt z
podaniem powodu,

- zgloszenie i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych
koncowych i koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacym ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych geotechnicznych ich
opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzil,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzit,

- inne istotne informacje z przebiegu budowy.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Ksi¢ga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w
sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym $lepym kosztorysie i
wpisuje do ksiggi obmiaru — lub do protokétéw odbioréw czesciowych.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych, nastgpujace
dokumenty:

a/ pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b/ protokoty przekazania terenu budowy,

¢/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
d/ protokoly odbioru robot,
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e/ protokoty z narad,
f/ korespondencja na budowie.

6.7.4 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0  OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna w jednostkach ustalonych w
wycenionym $lepym kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisywane do ksiggi obmiaru. Jakikolwiek blad lub
przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymaganag do celu
miesigczne] platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslenia ilo$ci roboét i materiatow.

Dhugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdluz linii osiowe;.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robotnie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dlugos¢ pomiaru przez sredni przekrdj.
Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiem Specyfikacji Technicznej.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robét.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakonczeniem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
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8.0

8.1

8.2

83

8.4

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi
Obmiaréw, ktérego wzor zostanie dotaczony i uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw robdét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznej, roboty podlegajq
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a/ odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b/ odbiorowi czgéciowemu,

¢/ odbiorowi koncowemu,

d/ odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjnemu ).

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robdt. Odbioru roboét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbior bedzie przeprowadzany niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu oceni Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw ewentualnych badan w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, Specyfikacjq Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy.

Odbioér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze robot
zanikajacych.

Odbior koncowy robot.

Odbidr koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci, terminowosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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8.5

8.6

Odbiér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robdt i przyjecia dokumentow, o ktéorych mowa w pkt. 8.5.

Odbioru konicowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna.
W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma to
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego robdét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru konicowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacja Techniczna,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

- Dziennik Budowy ,

- wyniki pomiaréw i prob,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

- zestawienie rzeczowe wykonanych robét,

- wykaz przyltaczy.

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznacza komisja.

Odbior ostateczny ( pogwarancyjny ).
Odbioér ostateczny ( pogwarancyjny ) polega na ocenie wykonanych robét

zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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9.0

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego i uwag eksploatatora.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiaru ustalong dla danej pozycji $lepego kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w pkt. 9.0,
Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztem ich zakup,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenia sprzetu na
teren budowy i z powrotem i demontaz na stanowisku pracy ),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza:

- ptlace personelu 1 kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,

- koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie
energii 1 wody, budowa drog dojazdowych, itp. ),

- koszty dotyczace oznakowania robot,

- optlaty za dzierzawe placow i bocznic,

- ekspertyzy dotyczace wykonywanych robét,

- ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy.

- koszty zwigzane z czasowym zaj¢ciem pasa drogowego, PKP oraz zwigzane z
pozostawieniem urzadzen w pasie drogowym ( kolejowym ) przywrdcenie
nawierzchni do stanu pierwotnego,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie
gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje ryczattowa
jest ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robét objetych ta pozycja kosztorysowa.

Ceny jednostkowe — ryczattowe to:

- cena wykonania 1 mb sieci wodociagowej PVC O 110 mm ,
: PVC © 90 mm,
- cena wykonania 1 mb przytacza : PE © 40 mm,
: PE © 32 mm

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

- Warunki Kontraktu,
- Dane Kontraktu
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Zakres rzeczowy inwestycji do ustalenia ceny ryczattowej ( rozliczenie budowy ).

Lp. Wyszczegdlnienie Ios¢ Uwagi
1. 2. 3. 4.
Sie¢ wodociqgowa:
1. |- PVCO 110 mm 2501 m
- PVCO 90 mm 2536 m
Podtqczenia indywidualne:
2. |-PE ©40mm 324,0 m
-PE ©032mm 52,6 m
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kat. I - IV
(z robotami przygotowawczymi )

WSTEP.
Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonana i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem i zasypaniem wykopow, przywrdcenie terenu do stanu
pierwotnego.

Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczng.

Ustalenia dotyczace w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia
robot ziemnych z przywrdceniem terenu do stanu pierwotnego
( odbudowa ):

- tyczenie trasy rurociaggu i odtworzenie punktow wysokosciowych,

- wykonanie mechaniczne wykopu z ewentualnym transportem na odlegtos¢ 1 km
urobku gruntu przewidzianego do wymiany,

- dowoz gruntu zageszczanego ( 1los¢ do wymiany ),

- zasypanie wykopow z zageszczanie,

- uporzadkowanie trasy,

- rozbidrka elementéw drogi.

Ogélne warunki robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialow
wykonywanych robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja SST i zaleceniami
Inspektora nadzoru.

Kontrola jakoS$ci.

Przy wykonywaniu i odbiorze robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
a/ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

b/ sprawdzenie wykonanych zasypek,

¢/ sprawdzenie stopnia zagg¢szczenia gruntu,

Przepisy zwigzane.

PN — 86/B — 02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
1 opis gruntow.

PN - 68/B — 06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN —72/8932 - 01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN — 74/B — 04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN - 81/B — 04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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1.0

1.1

1.2

2.0

2.1

3.0

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.02.01.01 Montaz rurociagéw i podlaczen indywidualnych.

WSTEP.

Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowej:
- sie¢ rozdzielcza,

- podiaczenia indywidualne.

Ogoélne warunki dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, Szczegodtowa Specyfikacja Techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca w trakcie robét jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo ruchu
drogowego i 0s6b trzecich w obrebie terenu budowy oraz za utrzymanie
oznakowan urzadzen ostrzegawczych i zabezpieczajacych na przekazanym terenie
budowy.

MATERIALY.

Materiaty dostarczone na budowe ( armatura ) powinny posiadac¢ atest producenta,
kazdy odcinek rury powinien by¢ wlasciwie oznakowany w trwaty sposéb — rok
produkcji, grubos¢ $cianki rury, znak wytworni.

Transport i skladowanie.

Transport i sktadowanie powinno odbywac si¢ zgodnie z instrukcja i zaleceniami
producenta.

WYKONANIE ROBOT.

Montaz i taczenie elementéw powinno odbywac si¢ zgodnie z dokumentacja
techniczna, instrukcjg producenta, warunkami technicznymi i zaleceniami
Inspektora nadzoru.

Przed utozeniu rurociggéw nalezy wykona¢ podsypke z piasku o gr. 10 mm.
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4.0 KONTROLA JAKOSCL
Sprawdzenie podstawowych wymiaréw, sprawdzi¢ rz¢dne posadowienia,
prawidlowos$¢ polaczen.

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ obsypki i zaggszczenie wokot rur.

5.0 Przepisy zwigzane

BN-83/8836 — 02 - Roboty ziemne i zanikowe dla sieci
wodociagowej z przytaczami.

PN - 82/B - 10725 - Wodociagi, przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -92/B - 01706 - Zaglebienia przewodéw wodociggowych.

PN - 81/B - 10725 Proby szczelnoscei.

BN - 82/9192 - 06

PN - 62/B-09700 - Oznakowanie wodociagu i armatury.

PN - B - 02864 - Ochrona przeciwpozarowa.
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