PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa budowli: przebudowa z rozbudowg drogi powiatowej Nr1402 B
Kujbiedy (od dr. 1403B) — Milewskie (od dr. 1401B)
w km 0+000 - 0+811,9.
PRZEBUDOWA 1 ZABEZPIECZNIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

ORANGE POLSKA S.A.

Dziatki pasa drogowego : nr 63/1; 65; 63/2 obreb Kujbiedy
jednostka ewidencyjna Jasionowka.
Dziatki do podziatu : nr 2/1; 2/2; 3/1; 3/2; 5/8; 5/9; 5/5; 60; 13; 11/4; 41/1; 12/3; 12/2; 42/1; 43/1;
44/1 ; 66; 51/3 , 52/1, 68 obrgb Kujbiedy
jednostka ewidencyjna Jasiondwka.
Inwestor : Powiat Monki

KATEGORIA OBIEKTU: XXV; IV; XXVIIL

Imie i nazwisko Data
Branza | Stanowisko
Uprawnienia budowlane | Podpis

inz. Dartusz Mocarski
Telekom. Projektant: nr ewidencyjny
DT-WBT/02430/03/U

Choroszcz, 20 maj 2020 r.
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1. Czes¢ ogodlna

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa oraz zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury
telefonicznej kolidujgcej z projektowang przebudowa z rozbudowg drogi powiatowej nr 1402
B Kujbiedy — Milewskie w miejscowosci Kujbiedy gm. Jasionowka.

1.2. Inwestor

Inwestorem robot jest:

Powiat Monki, ul. Stowackiego 5a, 19-100 Monki
1.3. Podstawa opracowania dokumentacji

Podstawg opracowania dokumentaciji jest:
- Zzlecenie inwestora,

- dane zebrane przez projektanta w terenie.

- Warunki techniczne nr. TTISIKU-23301/20/1B/20 z dnia 01.06.2020 wydane przez
Orange Polska S.A.

- Opinia z narady koordynacyjnej nr GG/.6630.96.2020 z dnia 13.07.2020r

1.4. Zakres rzeczowy robot

Szczegobtowy zakres robét budowlanych obejmuije:

km kab. 0,39

— budowa kabli rozdzielczych doziemnych e e
km par 5,44
km kab. 0,272

— budowa kabli abonenckich doziemnych e e
km par 0,868
km kab. 0,08

— budowa kabli abonenckich napowietrznych ~ —eeen e
km par 0,16

— demontaz kabli rozdzielczych doziemnych -382m

— demontaz kabli abonenckich doziemnych -265m

— demontaz kabli abonenckich napowietrznych -78m

— wykonanie ztgcza przelotowych na kablu rozdzielczym 20p - 1 szt.

— wykonanie ztgcza rozgateznych na kablu rozdzielczym 20p - 1 szt.

— wykonanie ztgcza na kablu abonenckim (4p) - 3 szt.

— wykonanie ztgcza na kablu abonenckim (2p) -1 szt.

— wykonanie przepustéw rurg HDPE110/6,3 -80m

— wykonanie zabezpieczenia kabla rurg dwudzielna fi11 -13m

— posadowienie stupéw SZT-7 - 2 szt.

— demontaz stupéw SZT-7 - 2 szt.

1.5. Wykonawca roboét

Wykonanie robo6t nalezy zlecic dla przedsiebiorstwa specjalistycznego w zakresie
projektowanych robét.



1.6. Projekty zwigzane

Projekt zwigzany jest z projektem budowlanym: ,,Przebudowa z rozbudowa drogi
powiatowej Nr 1402B Kujbiedy (od dr.1403B) - Milewskie (do dr.1401B) w
km.0+000 - 0+811,9".

2. Czesé techniczna

2.1. Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego.

Istniejgca infrastruktura telekomunikacyjna znajdujgca sie na terenie inwestycji zapewnia
tacznos¢ telefoniczng a takze zapewnia dodatkowe ustugi telekomunikacyjne dla
podigczonych do niej uzytkownikdw. Na terenie inwestycji znajduje sie istniejgca sie¢
telekomunikacyjna nalezgca do Orange Polska S.A. sktadajgca sie z sieci rozdzielczej
doziemnej oraz przytaczy abonenckich doziemnych i napowietrznych. W zwigzku z kolizjg
istniejgcej infrastruktury z projektowanym uktadem drogowym nalezy dokonaé jej rozbiérki na
odcinkach kolidujgcym oraz wybudowac jg poza obrebem projektowanej drogi. Projektowane

jest takze zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej rurami ostonowymi.

2.2. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne.

Przebudowa sieci Orange Polska S.A.
Projekt obejmuje przebudowe kabli rozdzielczych doziemnych, abonenckich doziemnych oraz
podbudowy stupowej wraz z kablami napowietrznymi na odcinkach kolizji z projektowanym
uktadem drogowym zgodnie z rys.1.
Od km. 0+332 (skrzyzowanie z drogg o numerze 15-61) wybudowa¢ kabel rozdzieczy typu
XZTKMXpw 10x4x0,5 oraz kabel abonencki typu XzZTKMXpw 4x2x0,6 zgodnie z projektowang
trasg. Na wysokosci budynku nr. 5 na projektowanym kablu rozdzielczym nalezy wykonac
ztgcze rozgatezne. Od ztgcza wybudowacé kabel typu XzTKMXpw 5x4x0,5 i wprowadzi¢ do
go istniejgcego stupka kablowego (1B/05). Kabel abonencki wprowadzi¢ do stupka. W stupku
kable zakonczy¢ na istniejgcej tgczéwce szczelinowej w miejsce likwidowanych kabili.
Od stupka wybudowac¢ kabel abonencki typu XzTKMXpw 2x2x0,5 do posesiji nr. 6.
Od zlgcza wybudowac kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 do stupka kablowego 1B/06b (przy poses;i

nr 7). Kabel rozdzielczy wprowadzi¢ do stupka i zakonczy¢ na istniejgcej tgczéwce.



Przebudowa sieci napowietrznej polegaé bedzie na posadowieniu dwoch stupéw typu SZT-7.
Po posadowieniu podbudowy stupowej nalezy wybudowaé nowy kabel napowietrzny od
istniejgcego stupa przy dz. 15-53/1 do stupa przy posesji nr 10. Przetgczy¢ istniejgce
przytacza w puszcze nastupowe;.

Po wykonaniu przetgczeh zdemontowac kolidujgce kable doziemne i napowietrzne wraz z
kolidujgcymi stupami.

Przejscia poprzeczne przez droge oraz projektowane wjazdy wykonaé rurg ostonowg typu
HDPE 110/6,3. Istniejgce kable zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi fi110. W przypadku gdy
kable utozone sg na gtebokosci zapewniajgcg braku mozliwosci ich uszkodzenia przez
pracach drogowych dopuszcza sie zamiast uzycia rur dwudzielnych zastosowanie rury
przepustowej utozonej nad kablem. Rure zabezpieczy¢ przed zamuleniem. Typ rury oznaczy¢
w dokumentacji powykonawcze;.

Przetgczenia kabli wykonywa¢ z zastosowaniem oston kablowych termokurczliwych oraz
pojedynczych tgcznikow zyt. Miejsca ztgcz oznaczy¢ znacznikami elektromagnetycznymi.
Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg
normy zakfadowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

2.3. Wptywa inwestycji na srodowisko naturalne oraz obiekty sasiednie.

Projektowane urzadzenia teletechniczne nie spowodujg zadnych ujemnych skutkow
wptywajgcych na rozwdj srodowiska. Nie przewiduje sie wycinki drzew. Przy budowie sieci
telefonicznej zostang zastosowane materiaty nieszkodliwe dla srodowiska i ludzi.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, na ktérych

bedzie ona realizowana i nie ogranicza zagospodarowania terenéw sgsiednich.

Sporzadzit:



3. Woyszczegdlnienie kabli miedzianych Orange Polska S.A.

Lp. Wyszczegolnienie kabli Dtugos¢ kabli [mb] llos¢ km par
Trasowa | Montazowa
A. Budowa kabli rozdzielczych doziemnych
XZTKMXpw 10x4x0,5 154 160 3,08
XZTKMXpw 5x4x0,5 236 256 2,36
RAZEM A 390 416 5,44
B. Budowa kabli abonenckich doziemnych
XzTKMXpw 4x2x0,6 162 170 0,648
XzTKMXpw 2x2x0,6 110 120 0,22
RAZEM B 272 290 0,868
C. Budowa kabli abonenckich napowietrznych
| XzTKMXpwn 4x2x0,6 80 87 0,16
RAZEM C 80 87 0,16

4. Zestawienie wazniejszych materiatéw Orange Polska.

Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 mb. 160
Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 mb. 256
Kabel XzTKMXpw 4x2x0,5 mb. 170
Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 mb. 120
Kabel XzZTKMXpwn 2x2x0,5 mb. 87
Rura ostonowa HDPE 110/6,3 mb 80
Rura dwudzielna fi110 mb 13
Ostona ztgcza matoparowego KM2 kpl 2
Ostona ztgcza XAGA 43/8 kpl 2
Puszka nastupowa kpl 2
Stup SZT-7 szt. 2
Pojedyncze tgczniki zyt szt. 100

Znacznik EMS szt. 2




5. Uprawnienia projektanta.

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02430/03/U
z dnia 3 mareca 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr120, poz 581z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Dariusza Mocarskiego z dnia 17.12.2002 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaje¢ Panu inz. Dariuszowi Mocarskiemu
urodzonemu 11.10.1975 r. w Bialymstoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszaca

®
bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentow, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawniefl we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl cgzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wsigpie.

Decyzja jest ostateczna w admimistracyjnym toku instancji.

SN

Pouczenie

Od decvz)i odwolanic nie przystuguje, jednak stronie |
niezadowolone) 2 rozsirzygnigeia sluzy prawo zlozenia
wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzgdu Regulac)i l'elekomunikacji i Poczty,
(ul. Kasprzaka 1820 01-211 Warszawa) terminie 14 dni
od otrzymania decyzyi (art. 127 § 31 129 § 2 Kpa)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-YHF-HYR-2BN *

Pan Dariusz Mocarski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0139/04

adres zamieszkania ul. Scaleniowa 17 m 29, 15-780 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-06-01 do 2020-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-20 roku przez:

Wojciech Kaminski, Preewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru wernyfikacyjnego zaswiadcenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.




6. Warunki techniczne Orange Polska S.A.

Orange Polska
Hurt

Zarzgdzanle Zasobaml Slecl | IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

ul. Chod#kl 10, 20-093 Lublin

tel.: 510 041 779

Numer pisma: TTISIKU/23301 /IB/20

DM Projekt
Dariusz Mocarski

ul. Scalenlowa 17/28
15-780 Biatystok

Lublin, 1 czerwiec 2020r.

Tamat: Przebudows z rozbudows drogi powiatowej nr 1402 B Kujbiedy ( od dr 1403B)- Milewskia { do dr
1401B) w km 0+000-0+807,88 wraz z odcinkiem drogi gminnej w km 0+-807,86-1+019

Szanowni Paristwo,

Odpowladajac na wniosek z dnla O1 08 2020 r

dotyczgcy przebudowy/zabezpleczenla slecl
telekomunilacyjnej w zwigzku z planowang ,Przebudowsg z rozbudows drogi powiatowsj nr 1462 B Kujbiedy
{ od dr 1403B)- Milewskie { do dr 1401B) w km 0+000-04807,868 wraz z odcinkiem drogi gminnej w km
0+807,88-1+019" , Informulemy, s projektowana Inwestycla kolidule z Istnlelacq czynng
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. {zwana dalej ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na
koszt naruszajgcego slan isiniejgcy, opracowaé projeki | wykonat przetozenie coraz zabezpieczenie
Istnlejacych urzgdzeri telekomunikacylnych wchodzgeych w kolizle z projektowang Inwestycla, zwracalac

szezegéing uwage na nomatywne odlaglodei w zakresie zblizer | skrzyzowari elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigeie kolizji jest uwarunkowane speieniem ponizezych wytycznych:

1. Wykonaé¢ przeto2onle Istniejgce] Infrastrukiury telstechniczne), kolldujaca z projekitowang Inwestyclg
{ elementem kolizji 8 doziemne kable miedziane). Szczegdlowe dane dotyczgee urzadzedt | sieci
teletechnicznej zostang przedstawicne w postaci notatki shizbowej wraz z zalgcznikami po zwrbceniu sig
zapytaniem przez projektanta braniy teletechniczne] Wszystkle prace zwlazane 2z Infrastrukturg
telekomunikacyjng nalezy wykonywad zgodnia z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 268 paZdziemika 2005r. w sprawie warunkdw technicznych,
Jakim powinny odpowladac telokomunikacyjne oblekty budowlane | Ich usytuowanle (Dz.U. z 2005r, nr 218,

poz.1864 z pdin. zmianami);

Ovangs Poisia Sptita w 05220 prey A 180, wpi

XN Wtz

sleclg
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Dokonaé zabezpieczenia istniejgcych urzgdzer telekomunikacyjnych poprzez:

e w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziemu istniejgesj infrastruktury
telokomunikacyjne] dozlemnel z zachowanlem nommatywnego przykaycla, w stosunku do
projektowanaj niwelety

* w migjscach projokiowanych zjarddw; przejdé poprzecznych- istniejgca sie¢ zabezpieczyd
dwudzlelnyml ruram| ostonowyml

Weazystkie prace zwigzane z infrastruklurg telekomunikacying nalezy wykonywaé zgodnie =z
obowigzujgcymi przepizami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukdury z dnia
26 paZdziemlka 2005r. w sprawle warunkéw technicznych, Jakim powinny odpowladaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usyluowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdin.
zmianami);

Wykonywanle prac na slecl OPL bez zgioszenla Jest naruszenlem wtasnodcl OPL | bedzle zglaszane
organom scigania .

Woezystkie prace projektowe | wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
Infrastruktury telekomunikacylne| nle doszio do zwiskszenla wartodcl urzgdzer | zachowane zostang
dotychezasowe wiadciwodcei uzytiowe | parametry tachniczne urzgdzeni.

Ponadto informujemny, Ze na obszarze objelym przedmictowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobleristwo wystepowanla nlezinwentaryzowanych urzgdzeri teletechnicznych. Jezell w trakcle
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymarrymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosié do OPL, uzgodnic z wiascicielern urzadzeri
teletechnlcznych (slecl);

Lokalizacjp w terenie podziemnych urzgdezen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzdé za pomocy
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyé | omnakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnel. W przypadku odkrycla w trakcle robdt zlemnych Infrastrulktury telekomunikacying]
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpiaczyé na koszt inwestora i powiadomic¢ przedstawiciela OPL
Dostarczanie | Serwis Uslug, Obstuga Techniczna Klienta w Bialymstoku oraz inspektora nadzoru.
Reallzacja powyiszych prac moZe odbywat slg na podstawle uzgodnione] | zaakceptowane| podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwlerdzonego przez OPL projekiu wykonawczego
i kopii projekiu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnogci z
oryginalom. Projokt wykonawczy (w 2 ogzemplarzach + piyta CD) | budowlany (w 1 sgzemplarzu
+ plyta CD} prosze skiadaé do zatwierdzenia do Dzialu Zarzadzania Zasobami Infrastrulkdury i Obelugi
Klienta w Krakowie-jednostka terenowa w Iokalizacji Lublin, ul. Chod#kl 10 ;20-083 Lublin.

Dokumentacja projekiowa, bedzle mogla byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopll peing|
dokumantaciji budowlanej | wykonawczej w zalqasie sieci talekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do cpracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzslone w Dzlale Zarzgdzanla Zasobaml Infrastruktury | Obsiugl Kllenta w
Krakowie w lokalizacji w Lublinle, ul. Ghod#k 10; 20-093 Lublin (sprawg prowadzl Ireneusz Bartyka,
tol. 510 041 778). Przekazane dane nie zwalnizjg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie z ktdrej
naley sporzgdzié stosowng notatke.

Roboty budowlano - montazowe w zakresis infrastruktury telekomunikacyine] nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylgcznie firie specjalizujgce] sig w robotach
telstechnicznych, kidra poslada udokumentowane doswiadczsnle w budownictwle telekomunikacyjnym.
Jednoczasnia do wylonania prac budowlarych branzy telekomunikacyinej relomendujemy firme:

+ Firma Parinerska Solution30 S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedlce, tel. 25 843 80 75),
ktéra kompleksowo konserwule Infrastrukiure telakomunikacyjng stanowlacg wiasnosé ORANGE,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoks jakosé prac oraz duze defwiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

* Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0. (ul. Bartiomleja 2 02 - €83 Warszawa, tel. 22 549 01 11), kiGra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty 1ISO 8001 gwarartujgce wysoks jakodé
prac oraz duze dogwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
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* Firma Partnerska ATEM - Poleka Sp. z o.0. {ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 28 12), kiéra
prowadz zadanla Inwestycyjne na rzecz OPL, poslada certyflkaty |SO 8001 gwarantujgce wysoka jakosé
prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjrych.

Informujemy, e prace zwigzane z przelaczeniem czynnych kabli miedzianych | $wialowodowych,
majgcych bezposrednl wplyw na jakodé dostarczanych przez OPL uslug, moze zreallzowaé wyltgcanle
wekazana

powyzej firma.

OPL zastrzega soble prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenle prac zwigzanych z budowsg lub
przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla OPL szkade poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace)
slocl OPL lub z ktdrym w tym okresle OPL rozwlgzaia takg umowe Iub odstapha od nig] z winy tege
wykonawey;

W przypadu uszkodzenla Infrastrukhury teletechniczne), w szczegdinodcl w wynlku nledotrzymania

wymagan
| warunkéw olresionych w ninlejszym dolumencle, OPL obcla?y sprawece pelnyml koaztaml naprawy oraz

odazkodowanlemn za straty zwigzane migdzy Innyml z wyptaconyml bonlfiketaml | karaml wynlkajlacyml z
zawartych przez OPL umdw z kilantaml, a tak¥e Innyml karam| adminlatracyjnymL
kaczna wysokods roszezeli CPL w stosunku de sprawey uszkodzenla moze slegad nawet kwoty kikuset

tyslgcy ziotych poiskich;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kérych dotyczg niniejsze warunki techniczne
pizemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiemn © nadzér wiascicielski i
formalne przekazanls Infrastruktury do przeto?enia. Przedstawiclels OPL | Inwestora sporzgdzalg protokét
przekazania infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpfatnego nadzoru
wiascicielskiego | odbioru koficowego, cennik oraz wzdr wniosku o nadzér wiascicielski wskazeno na

stronle www.orange. pl’wnloselkonadzor, Jedell wnlosek dotyczy rozpoczecia prac na slacl mledziane] (Cu) |
zasobach wspbinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniozek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obsfuga Techniczna Klienta w Warszawle
Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury

ul. Brzeska 24 , 03-737 Warszawa

e-mail : DISL.RG WUl BIAL@oranga.com

W przypadku planowania prowadzenla prac na slecl optotelskomunikacyjna) o terminle rozpoczecia prac
nalezy powiadomié z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:

Orange Poleka 5.A.

Wydzisd Zerzgezania Dostepemn do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jézefa Plisudskiego 83a

10-449 Olsztyn

e-mall: ZZ38S.Prace.Planowe@orange.com



14. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedgcej wiasnodciz OPL nalezy spelni¢
wymég znakowanla miejsca prowadzenla prac tablicg Informacylng zawierajgca dane Inwestora | korrtakt,
nazweg fimy realtzujgce] przebudows | kontakt , numer zgtoszenla nadany przez OPL. Przelazanie takiej
tablicy nastgpuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalgocznik do
warunkéw technicznych.

15. Zakoficzone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zghosi¢ do odbioru komdrkom
wzkazanym w punkcie 19 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

16. Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdei OPL przetozong infrastrukturg telekomunikacying oraz przelaze:

+ komplet dekumnentacji powykonawcze| w postaci tradycyine oraz eleldronicznaj w formacie
FDF na adres wskazany w punkcie 19 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbioram
prac.

* sazkice Inwentaryzac|l geodezyjne] Infrastrukiury telskomunikacyine] potwlerdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng
wprowadzong do zesobdéw goodezyjnych starostwa powlatowego.

* z czynnoSci przekazania przelozone] imfrastrukiury telekomunikacyjnej sporzadzony
zostania protokét edbioru technicznego,

. protokét odbloru technicznego winlen byé podplsany, przy udzlale zainterssowanych stron:

Inwestora, Wykonawcy | przadstawiciela OPL

17. Ninle|sze warunkl techniczne wazne sg przez okres 12 mieslecy od dnla Ich wydanla. OPL zastrzega
sobie mozliwodd zmiany zajetofci kanalizac|i posadowionej w obszarze planowane] inwestycji w
zwigzku z prowadzong dzialelnodcia operacyjnge W przypadiu zemiaru rozpoczecia lub
kontynuowanla prac projektowych po wygasnieciu wainoscl warunkéw, nalery wystaplé do OPL o
wystawienie nowych.

18. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL

gwaranc]l na okres 36 mieslgcy llczony od dnla podplisania protokotu odbloru technicznego
przetozonaj infrastruktury telalomunikacyjnej.
Integraing czeéé warunkdw technlcznych stanowla Dodatkowe Wymaganla OPL stanowlgce
zalgeznik do warunkdw technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyZzszych
warunkéw technleznych zobowlgzany jest do zapoznania sle | stosowanla Wymagars w trakcle
realizacji inwestycji dla ktbrej warunkd techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OFL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dzistah inwestycyjnych mega znajdowaé sie elementy infrastruldury
telekomunikacyjnej {kable szafy, puszki) bedace pod naplgclem nlebezplecznym. Elementy te omaczone
sg przywleszkaml koloru czerwonego, zawleralacyml Informacje o wystepowaniu naplecla
nisbezpiacmego. W dolumentacii projektowaj nalezy umiescié informacje o mozliwodei wystgpowania
na trasie/w relacji projekiowanego zasobu, elementéw infrastrukctury z napigciami niebezpiecznymi i
konlecznoscl zachowanla szczegoinych Srodkdw ostroinoscl podczas pracy na/w zblizenlu z niml.
Osoby przystgpujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych
wystepujg napigcia niebezpiecane, powinny posiadacé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zcbowigzane ag
do przestrzegania Instrukejl BHP.

Z powazaniem

Ireneusz Bartyka
Gtéwny:‘]épecjalisla
ds. Zaﬁobéw Infrastruktury | Obstugi Klienta
Zalnconk:
1. Dotlatikows wymagania Orange Polsia



Opinia z Narady Koordynacyjnej

Starosta Moniecki

Znak sprawy: GG.6630.96.2020

PROTOKOL

z dnia  2020-07-13

z narady koordnacyjne] przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Morikach

w dniu 2020-07-13

Whnioskodawca:  Wiszowaty Grzegorz

16-070 Choroszez
Zastawie | 27c

Inwestor: Pawiat Moniecki

Puste pola w protokole oznaczajg niecbecnosc prawidlowo zawiadomionego podomiotu. [Art.28ba ust.1 Pgik].
Sposob przeprowadzenia narady narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektroniczne]
Frzewodniczgcy narady: Marian Leszczynskie Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomoséciami

Nazwa gminy Nr gminy Nazwa obrebu Nr obrebu Dziatka
JASIONOWKA 022 Kujbiedy 15 631
JASIONOWKA 022 Kujbiedy 15 65
Opis przedmiotu narady:
1 uzgodnienie sieci telekomunikacyjnej

Uwagi:

Imig, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytuciji

Stanowisko uczestnika

Data
1| Starostwo Powiatowe w Marian Leszczyriski brak uwag
Mornkach
2020-07-07 12:11:05
2| IDEALAN Sp.z oo Marcin Piekarski brak uwag

2020-07-09 15:37:39

3| Wydziat Drog Starostwa
Powiatowego w Morikach




Strona: 2

GMINA JASIONOWKA

Wodociagi Podlaskie Sp.z 0.0.

Ewelina Czaczkowska

2020-07-07 08:30:02

Uzgodniono. Malezy zachowac cdlegiosé
projektowane] sieci telekomunikacyjnej od sieci
wodociagowej min.0,5 m.

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Bialystok Rejon Energetyczny
Bialystok Teren

Marek Pacuk

2020-07-07 08:59:31

brak uwag

Urzad Marszatkowski
Wojewodztwa Podlaskiego w
Bialymstoku

Andrzej Grabowski

2020-07-10 09:08:48

brak uwag

PPHU "Karolina" Marzena
Styputkowska

Orange Polska Hurt Zarzgdzanie
Zasobami Sieci i [T Dziat
Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Olsztynie

Polska Spotka Gazownictwa sp. z
o0.0. Bialystok Oddzial Zaktad
Gazowniczy w Bialymstoku

Wojciech Magnuszewski

2020-07-08 09:22:35

brak uwag

Ceszozyvnski
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Krystyna Kghirnska
Podjnspektor
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru
1 Gospodarki Nieruchomosciami
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