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Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  DO PROJEKTU
Termomodernizacji i remontu części budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Jasionówce przy ul. Knyszyńskiej 21A
B – 00.00.00.

1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1 . Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  Techniczna  S  -  00.00.00  -  Wymagania  ogólne  odnosi  się  do  wymagań wspólnych  dla  poszczególnych
wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  zadania
inwestycyjnego pod nazwą:

Termomodernizacji i remontu części budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Jasionówce przy ul. Knyszyńskiej 21A

Szczegółowy zakres robót budowlanych określony został w projekcie wykonawczym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót
opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi specyfikacjami Technicznymi:

Nr pozycji Nazwa działu Kod CPV

 B- 00.00.00 Wymagania ogólne

B – 01.00.00. Roboty przygotowawcze 45111200-0

B – 02.00.00. Roboty ziemne 45111000-8

B – 03.00.00.  Roboty izolacyjne 45421146-9

B – 04.00.00. Izolacja cieplna 45321000-3

B – 05.00.00. Wznoszenie rusztowań 44212310-5

B – 06.00.00. Roboty rozbiórkowe 45111300-1

B – 07.00.00.  Roboty wykończeniowe w  zakresie obiektów  budowlanych 45400000-1

B – 08.00.00. Obróbki blacharskie 45260000-

B – 09.00.00.  Ślusarskie elementy budowlane 44316400-2

B – 10.00.00.  Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45324000-4

B – 11.00.00. Okładziny podłogowe 45431000-7

B – 12.00.00. Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 45420000-7

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych – normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i
poleceniami Inżyniera.
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1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:
1/ Projekt budowlany, wykonawczy wielobranżowy
2/ Przedmiar
3/ Kosztorys
4/ Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inżyniera
Wykonawcy  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione choćby  w jednym z  nich  są  obowiązujące  dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis
wymiarów ważniejszy jest od odczytów za skali rysunku. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały muszą
być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne
i wykazywać bliską zgodność z  określonymi  wymaganiami,  wymaganiami  rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  w  okresie  trwania  realizacji  budowy,  aż  do
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia,
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony
środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i  norm dotyczących

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w
następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników cieków wodnych pyłami lub
substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
c) możliwością powstania pożaru

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
baz  produkcyjnych,  produkcyjnych  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynach  oraz  w  maszynach  i
pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem
osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji
Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia
materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego,  określonego
odpowiednimi przepisami.
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez  uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika, mogą
być użyte  pod warunkiem przestrzegania  wymagań  technologicznych wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  przepisy,
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które
mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  Terenie  Budowy  i  powiadomić
Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane
władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Określenia podstawowe

Obiekt budowlany –
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
b) budowla stanowiąca całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami
c) obiekt małej architektury

Roboty – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji,  przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych
innych niż użyto w stanie pierwotnym

Teren  budowy  –  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenią  zajmowaną  przez
urządzenia placu budowy.

Pozwolenie  na  budowę  –  decyzja  administracyjna  zezwalająca  na  rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy,  lub
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania
w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
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Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania
w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarów –  akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy
w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

Laboratorium  –  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzenia
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

Polecenie  Inżyniera  –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inżyniera  w  formie  pisemnej,  dotyczące
sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.

Wyrób  budowlany  –  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym

Aprobata techniczna –  pozytywna ocena wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania  w budownictwie,
wydana przez upoważnioną do tego jednostkę.

Certyfikat  zgodności –  działanie  trzeciej  strony  (jednostki  niezależnej  od  dostawcy  i  odbiorcy)  wykazujące,  że
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługę są zgodne z określoną
normą lub właściwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodności –  oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces
lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniem w trakcie
realizacji robót (budowy)

Rysunki  – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego
przedmiotem Robót

Skróty – symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter. Skrótu użyte w opracowaniu:

STOR – Specyfikacja Techniczna Odbioru Robót
PZJ – Program Zapewnienia Jakości
PN – Polska Norma

BN – Branżowa Norma
ZN – Zakładowa Norma
ITB – Instytut Techniki Budowlanej

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót
Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
Inżyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego
źródła uzyskają zatwierdzenie.
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Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie  materiałów  z
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć
Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierająca raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek
źródła.
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  związane  z  
dostarczeniem materiałów do Robót.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one  potrzebne  do  Robót,  były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli
przez Inżyniera.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z
Inżynierem, lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w
miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych niż te,
dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału  w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera.

3. SPRZĘT

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie spowoduje niekorzystnego  wpływu  na
jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod
względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  ST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  Robót  zaakceptowanym  przez
Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Inżyniera.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania  Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,  tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  warunków  umowy  zostaną  przez  Inżyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i
z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób
ciągły będzie o takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę
pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umowa oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót
oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji Projektowej lub przekazywanymi na piśmie przez
Inżyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli
wymagać będzie tego Inżynier,  poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  Sprawdzenie wytyczenia  Robót lub
wyznaczenie wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach
opartych w umowie (kontrakcie), Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy
produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki
wpływające  na  rozważaną  kwestię.  Polecenia  Inżyniera  będą  wykonywanie  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inżyniera  programu  zapewnienia
jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  Robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót
 BHP
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót
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 wyposażenie w sprzęt i  urządzenia do pomiarów i  kontroli  (opis laboratorium własnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)

 sposób  oraz  formę gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw  mechanizmów
sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi.

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w

mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoin, lepiszczy,

kruszyw itp.
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj  i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i  sprawdzanie

urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania
poszczególnych elementów Robót

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole Robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,  włączając personel, laboratorium, sprzęt zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  ST,  normach  i  wytycznych.  W
przypadku, gdy nie zostały one określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie
Robót zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te
będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inżynier  natychmiast  wstrzyma użycie  do  Robót
badanych materiałów i dopuści  je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek opartych na zasadzie, że
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na  zlecenie  Inżyniera  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą
wątpliwości,  co do jakości,  o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z
własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inżyniera.  Próbki
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszelkie badania  i  pomiary będą prowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane
przez Inżyniera.
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inżyniera.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w
terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub
innych zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera

Do  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  Inżynier  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność
materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.
Jeżeli  wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
 certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

• Polską Normą lub

• Aprobatą techniczną, a w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

1.  W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

2.  Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie  potrzeby  poparte
wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę
Inżynierowi.

3. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcą w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
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Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

 Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
 Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej
 Uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót.
 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót
 Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach
 Uwagi i polecenia Inżyniera
 Daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu
 Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów

Robót
 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
 Stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót  podlegających  ograniczeniom  lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi
 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej
 Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót
 Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto

je przeprowadzał
 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał
 Inne istotne informacje o przebiegu Robót

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  w  Dzienniku  Budowy  będą  przedłożone  Inżynierowi  do
ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

1) Rejestr obmiarów

Rejestr  obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót.
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje się do
rejestru Obmiarów.

2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów,
recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie
zapewnienia jakości.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera

3) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 1 – 3, następujące dokumenty:
 Pozwolenie na realizację zadania budowlanego
 Protokół przekazania Terenu Budowy
 Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
 Protokóły odbioru Robót
 Protokóły narad i ustaleń
 Korespondencję na budowie

       5)    Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie
któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie
zamawiającego.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar  Robót  będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót  zgodnie  z Dokumentacją  Projektową i  ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robót  dokonuje  Wykonawca  po pisemnym powiadomieniu  Inżyniera  o  zakresie  obmierzanych  Robót  i  o
terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  Ślepym  Kosztorysie  lub  gdzie  indziej  w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar  gotowych  Robót  będzie  przeprowadzany  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

Określanie ilości  materiałów należy obliczyć poprzez pomnożenie normy zużycia na określoną jednostkę poprzez tę
jednostkę.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i  sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały czas trwania Robót.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia
dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar  Robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  Robót  podlegających  zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi w
karcie Rejestru Obmiarów. Obmiarów razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika
do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu
b) Odbiorowi częściowemu
c) Odbiorowi wstępnemu
d) Odbiorowi końcowemu

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  jednoczesnym
powiadomieniem Inżyniera.
Odbiór  będzie przeprowadzony niezwłocznie,  jednak nie później  niż  w ciągu 3 dni  od daty  zgłoszenia  wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
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Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników
badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

8.3. Odbiór wstępny Robót

Odbiór  ostateczny polega  na finalnej  ocenie  rzeczywistego wykonania Robót  w odniesieniu  do ich  ilości,  jakości  i
wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem
do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy.
Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja  zapozna się z  realizacją  ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót  uzupełniających  lub  w  Robotach
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i  ST z uwzględnieniem tolerancji i  nie ma większego wpływu na
cechy  eksploatacyjne  obiektu  oraz  bezpieczeństwo  jego  użytkowników,  komisja  dokona  potrąceń  oceniając
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w
trakcie realizacji Umowy

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne)
3. Recepty i ustalenia technologiczne
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia
5. Dzienniki Budowy i Rejestry obmiarów (oryginały)
6. Wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i Ew. PZJ.
8. Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników badań  i  pomiarów załączonych  do

dokumentów odbioru, wykonane zgodnie z ST i PZJ.
9. Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np..  na  przełożenie  linii  telefonicznej,

energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokóły  odbioru  i  przekazania  tych  robót  właścicielom
urządzeń.

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
12. Instrukcje eksploatacyjne

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór końcowy
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Odbiór  końcowy  polega na  ocenie  wykonanych  Robót  związanych  z  usunięciem wad stwierdzonych przy  odbiorze
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w
punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia Ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi ustaloną dla danej
pozycji kosztorysu.
Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez
Wykonawcę dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  Roboty  w  Specyfikacji  Technicznej  i  w  Dokumentacji
Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

1. robociznę bezpośrednią wraz z kosztami
2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i

transportu na plac budowy
3. wartość pracy sprzętu wraz z kosztami
4. koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
5. podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B – 01.00.00.          ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – Kod CPV: 45111200-0

1. Wstęp
1.1 .        Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót przygotowawczych, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Termomodernizacji i remontu części budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Jasionówce przy ul. Knyszyńskiej 21A

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1, a w szczególności:

− przygotowanie placu budowy,

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 1

2. Materiały
Nie dotyczy.

3. Sprzęt
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3.

4. Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP.
5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w sposób
zabezpieczający przed uszkodzeniem.

Więźbę dachową rozbierać ręcznie. Materiał odnieść poza obręb budynku.

Ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie, łącznie ze ścianami fundamentowymi. Materiały posegregować i
odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.

6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robót
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST "Wymagania Ogólne"
pkt. 7.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
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Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-03.00.00       ROBOTY ZIEMNE -  Kod CPV:  45111000-8

1. Wstęp
1.1 .        Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikami technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Termomodernizacji i remontu części budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Jasionówce przy ul. Knyszyńskiej 21A

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym umową.  W zakres tych robót wchodzą :  
- Wykopy o ścianach pionowych i ze skarpami pochyłymi – przyjęto ręczne
- Zasypanie wykopów po wykonanych robotach izolacyjnych  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 1

2. Materiały.

Do wykonania robót ziemnych materiały nie występują.

3.  Sprzęt.

3. 1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

3. 2.  Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego,

zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z
transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno do
zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu. Stanowisko robocze powinno być
odebrane przez Inżyniera. Roboty mogą być prowadzone ręcznie lub mechanicznie

4. Transport.

4. 1.  Ogólne wymagania dotyczące transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

4. 2.  Transport urobku

Urobek z robót ziemnych prowadzonych przy wykopie wąsko przestrzennym przewozić środkami 
transportu samochodowego i składować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub Inspektora 
Nadzoru. Urobek z liniowych robót ziemnych gromadzić na odkład wzdłuż wykopów.  

5. Wykonanie robót.
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5. 1.  Zasady ogólny wykonania robót

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-2.

5. 2.  Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego zadania należy przeprowadzić roboty
przygotowawcze. Sposób wykonania dojazdu i prowadzenia transportu wewnętrznego w obrębie placu budowy
powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany  przez  Wykonawcę  i  zaakceptowany  przez Inspektora.
 
Odwodnienie terenu budowy
-przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia odwadniające, zabezpieczające
wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi,  powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające
należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.
-przy  wykonywaniu rowów opaskowych otaczających wykop  lub  stokowych  oraz wykonywanych w dnie wykopu
należy sprawdzić, czy nie mogą one być przyczyną niekorzystnego dla robót ziemnych nawodnienia gruntu w innych
miejscach, w których występują grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie powodują  powstawania szkód na
terenach sąsiednich. Rowy powinny być wykonane od strony spadku i zlokalizowane poza możliwym klinem odłamu
skarpy wykopu.   
- wykopy odwadniające powinny być chronione przed  niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących z
opadów atmosferycznych.
-sprowadzenie wód z rowów ochronnych do studzienek zbiorczych można wykonać tylko w miejscach odpowiednio
zabezpieczonych przed rozmyciem.  
-odwodnienia wgłębne drenażami, studniami depresyjnymi, studniami chłonnymi itp. powinny mieć urządzenia do
automatycznej sygnalizacji przerw w działaniu oraz pompy rezerwowe i dwa niezależne źródła zasilania w energię
elektryczną. Efekt działania urządzeń odwodnienia wgłębnego powinien być sprawdzony w specjalnie  do tego celu
wykonanych piezometrach.  
-wykonywanie  wykopów  poniżej  poziomu  wód  gruntowych,  bez  odwodnienia  wgłębnego (odprowadzenie wód
gruntowych powierzchniowych drenażami roboczymi lub rowkami), jest dopuszczalne jedynie do głębokości 1,0 m
poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach piaszczystych.  
-Obniżenie wód gruntowych w wykopie powinno być wykonane w przypadkach gdy  woda gruntowa uniemożliwia
wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzętem, jest utrudnione posadowienie budowli na poziomie
przewidzianym w projekcie. Obniżenie wód gruntowych powinno być przeprowadzone w taki sposób, aby nie została
naruszona struktura gruntu w podłożu wykonywanej budowli ani w podłożu obiektów sąsiednich.

5. 3.  Wykonywanie wykopów

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić kwestię ochrony środowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków
wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001r.  Prawo  ochrony  środowiska  -  Dz.  U.  Nr  62 poz.627 z późniejszymi zmianami).

5.4.  Zasady wykonywania wykopów

5.4.1 Wymagania podstawowe
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych  wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia poziomu wody
gruntowej w miejscu wykonywania robót i uwzględnienia ciśnienia spływowego, które może powodować utrudnienia
w wykonawstwie i naruszanie równowagi skarp wykopu.  Przy wykonywaniu robót ziemnych należy uwzględnić:  
a)  naturalną wilgotność gruntu,  
b)  zjawisko kapilarnego podciągania wody w gruncie,  
c)  przepuszczalność gruntu 5.4.2 Stateczność skarp i zboczy Przy określaniu pochylenia skarp wykopów i nasypów
należy uwzględniać:
d)  wielkość obciążeń dynamicznych przekazywanych na podłoże gruntowe,  e)  obciążenia terenu wokół
projektowanego wykopu,
f)  wartość kąta tarcia wewnętrznego i spójności gruntu,  
g)  wysokość skarp, nasypów i ukopów,  
h) obciążenie powierzchni gruntu w pobliżu górnych krawędzi skarp, występujące w trakcie wykonywania robót
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i)  wilgotność gruntu w skarpach  Zbocza nasypów, przekopów i wykopów w gruntach sypkich lub spoistych powinny
zachowywać pełną równowagę w każdej porze roku.  

 
Skarpom nasypów i wykopów narażonych na statyczne działanie obciążeń, jeżeli nie przewidziano specjalnych
zabezpieczeń tych skarp, należy nadać łagodniejsze pochylenie boków.

5.4.3 Nienaruszalność struktury gruntu w wykopie
Wykonywanie wykopów w gruntach spoistych powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna
wykopu. Przy mechanicznym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne
dna wykopu o głębokości co najmniej:  przy pomocy spycharki, zgarniarki, koparki wielonaczyniowej  – 15 cm,  przy
pomocy koparki jednonaczyniowej     – 20 cm. Pozostała do wybrania warstwę gruntu należy usunąć bezpośrednio
przed wykonywaniem fundamentu sposobem ręcznym. Niezależnie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu
wykopu należy w miejscu i na głębokości posadowienia obiektu sprawdzić nośność gruntu na obciążenia przewidziane
w dokumentacji projektowej. Sprawdzenia  nośności gruntu może dokonać uprawniony geolog, a dane z
przeprowadzonego badania zamieścić w protokole i przedstawić inspektorowi nadzoru do weryfikacji. Inspektor
nadzoru po analizie badania nośności gruntu na poziomie dna wykopów wydaje zgodę na wykonywanie elementów
konstrukcyjnych układu fundamentowego.

5.4.4 Pochylenie skarp w wykopach Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub nieumocnionych
skarpach mogą być wykonywane w nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obciążony w pasie  o szerokości równej głębokości wykopu, a głębokości wykopu nie będzie większa niż: 2,0 m w
skałach litych odspajanych mechanicznie,1,0 m w rumoszach, wietrzelinach i skałach spękanych, 1,25 m w gruntach
mało spoistych i 1,5 m w gruntach spoistych. Wykopy o głębokości większej niż powyżej należy wykonywać ze skarpami
o bezpiecznym pochyleniu. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się następujące
bezpieczne nachylenie skarp roboczych o wysokości do 4 m:
a) pionowe – w skałach litych, mało spękanych,  
b) o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych,  
c) o nachyleniu 1:1 – w skałach spękanych i rumoszach zwietrzałych,
d) o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach małospoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,
e) o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski, żwiry, pospółki)  

Bezpieczne  nachylenie  skarp  w  gruntach  spoistych  dotyczy  przypadków,  gdy  grunty  te  występują  w  stanach
zwartych i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów bezpieczne nachylenie skarp powinno wynosić:  
a) 1:1,5 dla skarp wykopów do głębokości 2,0 m,  
b) 1:1,75 dla skarp wykopów do głębokości 3,0 m  Przy większej głębokości wykopu nachylenie skarp należy
przyjmować na podst. obliczeń stateczności zbocza.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:
 a) w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej  trzykrotnej głębokości wykopu -
powierzchnie powinny mieś odpowiednie spadki  umożliwiające łatwy odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu,  
b) w gruntach spoistych podstawa skarpy powinna być zabezpieczona przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez
wykonanie w dnie wykopu w spadku w kierunku środka wykopu,  
c) stan skarp należy okresowo sprawdzać

5.4.5 Rozparcie i podparcie skarp wykopów
1. Typowe rozparcia i podparcia wykopów mogą być stosowane do zabezpieczenia ścian wykopów do głębokości 4,0 m
w warunkach gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się występowania obciążeń spowodowanych
przez budowlę, środki  transportu, składowany materiał, urobek gruntu, itp. oraz jeżeli warunki wykonania  robót nie
stawiają ostrzejszych wymagań.
2. Odeskowanie ścian wykopu może być pełne lub ażurowe. Odeskowanie ażurowe można stosować w gruntach o
dostatecznej spoistości uniemożliwiającej wypadanie gruntu spomiędzy elementów szalujących. Odeskowanie ażurowe
ścian wykopów można stosować tylko w gruntach spoistych, półzwartych i zwartych. 3. Przy wykonywaniu wykopów
podpartych lub rozpartych powinny być zachowane następujące wymagania:
 a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm,  
b) wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w pobliżu wykopu jest przewidywany ruch
pojazdów,  
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c) rozpory powinny być tak umocowane aby uniemożliwione było ich samoczynne opadanie w dół,
d) w odległościach nie większych niż 20 m powinny znajdować się wyjścia awaryjne z  dna wykopu,
e) w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu odeskowanego,
4. Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien być sprawdzany okresowo i niezwłocznie po wystąpieniu
czynników niekorzystnych dla wzmacniających  konstrukcji, np.: intensywne opady deszczu, śniegu, duże mrozy, silny
wiatr, oraz  przed każdym zejściem pracowników do wykopu. Kontrole stanu zabezpieczeń wykopu należy rejestrować
w dzienniku budowy.
5. Pogłębienie wykopów więcej niż o 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach pozostałych może odbyć się
dopiero po odeskowaniu ścian. Przy pogłębianiu wykopów w gruntach wodonośnych jest konieczne stosowanie w dnie
wykopu ścianek szczelnych sięgających co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu.  

 
6. Rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopów powinno być przeprowadzone  stopniowo w miarę zasypywania
wykopów poczynając od dna wykopu.
7. Zabezpieczenie ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż:   a) 0,5 m – z wykopów
wykonanych w gruntach spoistych,   b) 0,3 m – z wykopów wykonanych w innych gruntach.
 
5.4.6 Zejścia i wyjścia w wykopach
1. W wykopach głębszych niż 1,0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w  odległościach nie większych niż 20 m
bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników.
2. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po  rozporach lub skarpach oraz  opuszczanie i podnoszenie
pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu jest zabronione.  
 
W wykopach umocnionych należy wykonać wyjścia awaryjne. Stan (umocnienia) ścian wykopów powinien być
sprawdzany okresowo oraz niezwłocznie po np.: intensywnym deszczu.

5.4.7 Składowanie urobku z wykopów
1. Ukopany  grunt  powinien  być  przetransportowany  niezwłocznie  na  miejsce  jego  przeznaczenia,  na odkład
przeznaczony do zasypania wykopów po jego zabudowaniu lub wywieziony z placu budowy.
2. W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypania wykopów odległość podstawy skarpy
odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić:
a) nie miej niż 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,  
b) nie mniej niż 5,0 m – na gruntach nieprzepuszczalnych.  
3. Niedozwolone jest składowanie gruntu w postaci okładów:
a) w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu obudowanego,  
b) w granicach klina odłamu gruntu.

5.4.8 Zasypywanie wykopów
1. Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich prowadzenia robót.
2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych.
3. Jeżeli  dokumentacja  projektowa  nie  stanowi  inaczej,  to  do  zasypania  wykopów  używać  gruntu wcześniej
wydobytego z tego wykopu, nie zamarzniętego, bez  zanieczyszczeń.
4. Jeżeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu przy zasypywaniu
wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o grubości dostosowanej do
przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej:
a) nie większej niż 25 cm przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu,  
b) nie większej niż 30 cm przy ubijaniu urządzeniami wibracyjnymi, np.: płytami wibracyjnymi.  
5. Jeżeli w wykopie dookoła budowli ułożono urządzenia lub warstwy odwadniające ( drenaż ), to warstwa gruntu do
wysokości 30 cm nad drenażem lub warstwami odwadniającymi powinna być zagęszczana ręcznie w sposób nie
wpływający na  prawidłowe odprowadzenie wody.
6. Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 40 cm ponad górną krawędź rurociągu
należy pozasypywać i zagęszczać ręcznie. Zasypanie i ubijanie gruntu powinno następować równocześnie po obu
stronach rurociągu.

5.4.9 Odkłady gruntów
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1. W przypadku konieczności wykonywania odkładów ziemnych powinny być one  wykonywane w postaci nasypów o
wysokości 1,5 m o pochyleniu skarp 1:1,5 i ze spadkiem korony od 2 do 5%. Odległość podstawy skarpy odkładu
ziemnego  od  górnej krawędzi  wykopu  powinna  wynosić  co  najmniej  podwójna  jego głębokość  i  nie mniej niż:
a) 3,0 m – w gruntach przepuszczalnych,  
b) 5,0 m – w gruntach nieprzepuszczalnych,  
c) 20 m - na odcinkach zawiewanych śniegiem.
2. Odkłady ziemne powinny być wykonywane od strony najczęściej wiejących wiatrów.
3. W trakcie wykonywania robót zachować szczególną ostrożność z uwagi na możliwość występowania zewnętrznych
instalacji budynku. Wykopy powinny być wykonywane ręcznie do poziomu ok. 15 cm poniżej górnej powierzchni ławy
fundamentowej budynku, tak aby nie naruszyć gruntu w poziomie posadowienia fundamentów.
4. Zabrania się wykonywania wykopów poniżej określonego poziomu, a w szczególności zabrania się naruszenia
struktury gruntu w  poziomie posadowienia  układu  fundamentowego  i  poniżej  tego  poziomu. Zasypywanie
wykopów prowadzić warstwami do 30 cm i zagęszczać mechanicznie każdą warstwę do uzyskania stopnia zagęszczenia
gruntu Id>0,8.

6.  Kontrola jakości.

Sprawdzenie  wykonania  robót  ziemnych  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami  określonymi  w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
-sprawdzenie obszaru i głębokości wykopów,
-zapewnienie stateczności ścian wykopów,
-odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
-wyrównanie i zagęszczenie wykopów  
-kontrolę zagęszczenia gruntu zasypowego w wykopach po wykonaniu robót fundamentowych.
 
Tolerancje wykonywania wykopów:
 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 0,02% - dla spadków terenu, 0,05% - dla spadków rowów
odwadniających, 4 cm – dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m, ± 5 cm – dla rzędnych dna wykopu pod
fundamenty, ± 15 cm - dla wymiarów wykopów w planie o szerokości dna większej niż 1,5 m, ± 5 cm - dla wymiarów
wykopów w planie o szerokości dna poniżej niż 1,5 m, ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, ± 10 % - dla
nachylenia skarp wykopów.  
 
W trakcie zasypywania wykopów należy na bieżąco kontrolować materiał zasypowy, używany do zasypywania
fundamentów  oraz  stopień  zagęszczenia  poszczególnych  warstw  zasypowych.  Z  przeprowadzanych  kontroli
sporządzać protokoły i dołączać je do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Jednostki obmiarowe
Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej dla robót budowlanych jest przedmiar robót budowlanych:
 a)  wykopy i zasypanie wykopów - [m3],
b)  wywóz urobku i dowóz materiału zasypowego – [m3],
c)  umocnienia ścian wykopów – [m2].

8.  Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Czynności odbiorowych
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych
robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie
zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne.

 Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
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9.  Podstawa płatności.
Płatność należy przyjmować zgodnie z ustaleniami umownymi.

10. Przepisy związane.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.  
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.  
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczania gruntów.  
PN-B-10736:1996 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
BN-88/8932-02 Podłoża kolejowe.  
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli  
PN-67/B-04493 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy  odbiorze – zmiana 1 BI
6/69 poz. 81
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-03.00.00. ROBOTY IZOLACYJNE – Kod CPV: 45320000-6

1. Część ogólna

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych części i przyziemi budynków, które zostaną wykonane w
ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Termomodernizacji i remontu części budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Jasionówce przy ul. Knyszyńskiej 21A

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj  ę  tych ST  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji i uszczelnień powierzchni poziomych i
pionowych  usytuowanych  w  częściach  podziemnych  i  przyziemiach  budynków.  Przedmiotem  opracowania  jest
określenie wymagań odnośnie właściwości  materiałów wykorzystywanych do robót hydroizolacyjnych, wymagań w
zakresie robót  przygotowawczych oraz  wymagań dotyczących wykonania i  odbiorów izolacji  przeciwwilgociowych i
wodochronnych.

1.4. Okre  ś  lenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej  Specyfikacji  są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne”, pkt 1.4.
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów powierzchni
podłoża.
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża.
Warstwa  gruntująca  –  powłoka  wzmacniająca  i  uszczelniająca  podłoże  oraz  zwiększająca  przyczepność  powłoki
ochronnej.
Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane w części podziemnej
i przyziemiu budynku posadowionego powyżej zwierciadła wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.
Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje
wykonywane w warunkach gdy:
1)  budynek  jest  posadowiony  powyżej  zwierciadła  wody  gruntowej,  lecz  w  gruntach  nieprzepuszczalnych  i
uwarstwionych,
2) fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej zwierciadła wody gruntowej,
bez względu na rodzaj otaczającego gruntu.

1.5. Ogólne wymagania dotycz  ą  ce robót hydroizolacyjnych  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne wymagania  dotyczące  robót  podano  w ST
„Wymagania ogólne”, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Dokumentację robót hydroizolacyjnych budynku stanowią:
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia
dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,
– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.  w sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664),
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone
zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004 r.  w sprawie  szczegółowego  zakresu i  formy
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dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. Zmianami),
–  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania  użytych
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,
–  dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcześniej  wymienione  części  składowe  dokumentacji  robót  z  naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Roboty  hydroizolacyjne  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierać co najmniej
następujące informacje i rozwiązania:
–  charakterystykę  warunków  gruntowo-wodnych  wraz  z  uwarstwieniem  gruntu  w  obszarze  posadowienia
fundamentów,
– rzuty fundamentów wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,
–  przekroje  warstw  izolacyjnych  w  strefie  przemarzania  i  poza  rejonem  przemarzania  gruntu  wraz  z  przejściem
pomiędzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,
– sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami,
– rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,
– szczegóły przejścia instalacji przez warstwy hydroizolacji,  połączeń izolacji pionowych i poziomych oraz zakończeń
krawędzi poziomych izolacji pionowych.

2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów
2.1. Ogólne wymagania dotycz  ą  ce wła  ś  ciwo  ś  ci materiałów, ich pozyskiwania i  
składowania podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 2
Materiały  stosowane  do  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  w  częściach  podziemnych  i
przyziemiach budynków powinny mieć:
–  oznakowanie  znakiem CE  co  oznacza,  że  dokonano oceny  ich  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą europejską
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez
Komisję Europejską, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE,
dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób
budowlany”,
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  hydroizolacyjnych  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków  powinny
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powłokowych
Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy:
– asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,
– polimerowe,
– cementowe,
– cementowo-polimerowe,
– bitumiczno-mineralne,
spełniające wymagania określane w normach i aprobatach technicznych.

2.2.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów rolowych
Do wykonywania izolacji części podziemnych i przyziemi budynków służą następujące materiały rolowe:
– papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,
– folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii polietylenowych o grubości 0,3 mm. Izolacje wodochronne mogą być
wykonywane z folii polietylenowych o grubości 0,4 i 0,5 mm, gładkich i tłoczonych folii z PVC oraz membran EPDM.
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Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  odpowiadające  wymaganiom  odpowiednich  norm  lub
aprobat technicznych.

2.2.3. Materiały pomocnicze
Odrębną grupę wyrobów stanowią  materiały  pomocnicze,  wykorzystywane przy  wykonywaniu izolacji  i  stosowane
zgodnie z instrukcją producenta podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, takie jak:
– kleje,
– rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające,
– łączniki mocujące, kotwy, śruby,
– taśmy dylatacyjne, uszczelniające,
– woda lub inne preparaty do rozcieńczania,
spełniające  wymagania  określone  w  odpowiednich  dokumentach  odniesienia  tj.  Normach  lub  aprobatach
technicznych.
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Woda pochodząca z innych źródeł
musi  odpowiadać  wymaganiom  PN-EN  1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.

2.3. Warunki przyj  ę  cia na budow  ę   wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i  
wodochronnych

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegółowej),
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
–  producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego
zastosowania wyrobów oraz  karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia)  stosowania
wyrobów,
– niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o substancjach i
preparatach  chemicznych  z  dnia  11  stycznia  2001  r.  (Dz.  U.  Nr  11,  poz.  84  z  późn.  zmianami),  posiadają  karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002
r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z
późn. zmianami),
–  opakowania  wyrobów  zakwalifikowanych  do  niebezpiecznych  spełniają  wymagania  podane  w  rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami),
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót hydroizolacyjnych
powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach  terminów  przydatności  do  stosowania
odpowiednich wyrobów),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych części  podziemnych i  przyziemi budynków materiałów
izolacyjnych nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem
do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych

Wszystkie  wyroby  do  robót  hydroizolacyjnych  powinny  być przechowywane i  magazynowane zgodnie  z  instrukcją
producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  bądź  aprobat  technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby
hydroizolacyjne  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych  opakowaniach  w
temperaturze  powyżej  +5°C  a  poniżej  +35°C.  Wyroby  pakowane w  worki  powinny  być  układane  na  paletach  lub
drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Rolki papy powinny być ustawione pionowo, a
nie poziomo. Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne rozpuszczalniki należy zachować
przepisy ochrony przeciwpożarowej. Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę
należy  przechowywać  w  szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywać  wody  w
opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić
skład chemiczny wody.

3. Wymagania Dotyczące Sprzętu, Maszyn I Narzędzi
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3.1. Ogólne wymagania dotycz  ą  ce sprz  ę  tu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 3  

3.2. Sprz  ę  t do wykonywania robót hydroizolacyjnych  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujących  hydroizolację.  Przy  doborze  narzędzi  i  sprzętu  należy  uwzględnić  również  wymagania  producenta
wyrobów hydroizolacyjnych. Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia
pomocnicze:
a)  do  przygotowania  podłoża  –  młotki,  szczotki  druciane,  odkurzacze  przemysłowe,  urządzenia  do  mycia
hydrodynamicznego,  urządzenia  do  czyszczenia  strumieniowo-ściernego,  termometry  elektroniczne,
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,
b) do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki,
c)  do  nakładania  izolacji  z  mas  powłokowych  –  pędzle,  szczotki,  wałki,  pace,  kielnie,  mechaniczne  natryskiwacze
materiałów izolacyjnych,
d) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach – nożyczki, nożyce, noże,
e) do zgrzewania – butle propan-butan z palnikiem,
f) do układania materiałów rolowych – urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z rolek.

4. Wymagania dotyczące transportu

4.1. Ogólne wymagania dotycz  ą  ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 4  

4.2. Wymagania szczegółowe dotycz  ą  ce transportu materiałów hydroizolacyjnych  
Wyroby  do  robót  hydroizolacyjnych  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu  samochodowego,  kolejowego,
wodnego lub innymi.  Załadunek i  wyładunek wyrobów w opakowaniach,  ułożonych na paletach należy  prowadzić
sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie.
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak:
chwytaki,  wciągniki,  wózki.  Materiały  hydroizolacyjne  w  opakowaniach  oraz  materiały  rolowe  należy  ustawiać
równomiernie  obok  siebie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  środka  transportu  i  zabezpieczać  przed  możliwością
przesuwania  się  w  trakcie  przewozu.  Środki  transportu  do  przewozu  wyrobów  izolacyjnych  workowanych  muszą
umożliwiać  zabezpieczenie  tych  wyrobów  przed  zawilgoceniem,  przemarznięciem,  przegrzaniem  i  zniszczeniem
mechanicznym.  Materiały  płynne  pakowane  w  pojemniki,  kontenery  itp.  należy  chronić  przed  przemarznięciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to
wodę należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach
po środkach chemicznych lub w takich,  w których wcześniej  przetrzymywano inne płyny bądź substancje  mogące
zmienić  skład  chemiczny  wody.  Transport  materiałów hydroizolacyjnych  i  materiałów wykorzystywanych  w  innych
robotach budowlanych nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 5

5.2. Warunki przyst  ą  pienia do robót hydroizolacyjnych  
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku można przystąpić po zakończeniu
poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz
po przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli materiałów.

5.3. Wymagania dotycz  ą  ce podło  ż  y pod hydroizolacje  
5.3.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się na podłożach:
– betonowych lub żelbetowych monolitycznych,
– murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczków betonowych,
– z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym.
Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny spełniać następujące wymagania
ogólne:
– powinny być nośne i nieodkształcalne,
– powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka cementowego, bez kawern,
ubytków, wypukłości,  pęknięć (luźne części  należy usunąć,  wypukłości  powyżej 2 mm zlikwidować przez  skuwanie,
piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości większej niż 2
mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych),
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–  połączenia  izolowanych  powierzchni  poziomych  i  pionowych  powinny  mieć  wykonane  fasety  o  promieniu  nie
mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi
(sposób ich wykonania powinien być zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych),
– podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagań producenta
wyrobów hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),
– odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej  podłoże  należy  zagruntować  roztworem  do  gruntowania  właściwym  dla  rodzaju  nakładanej  warstwy
izolacyjnej.  Powierzchnia  zagruntowana  przed  ułożeniem  izolacji  powinna  być  całkowicie  wyschnięta,  a  powłoka
gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą przyczepność do podłoża.

5.3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych.
Podłoża betonowe i żelbetowe, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z hydroizolacją, powinny być wykonane z
następujących klas betonu:
– B-7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych,
– B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,
–  B-20  przy  izolacji  z  laminatów  z  tworzyw  sztucznych,  powłokach  hydroizolacyjnych  na  bazie  cementu  oraz  w
przypadku stosowania do izolacji preparatów penetrujących.
Do gruntowania podłoży betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno
stosować roztworów zawierających rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych.
Wyroby murowe w podłożu murowanym powinny mieć wytrzymałość co najmniej 15 MPa, a mur należy wykonać na
zaprawie cementowej. Podłoże murowane należy przygotować odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie
ze  wskazaniami  producenta  wyrobu  hydroizolacyjnego,  np.  poprzez  wypełnienie  spoin  lub  naniesienie  warstwy
zaprawy cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji producenta
materiałów  izolacyjnych  wykorzystywanych  w  robotach.  Najczęściej  temperatury  powietrza  i  podłoża  w  czasie
układania izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża
powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robót
poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki,
przy  silnym nasłonecznieniu  i  wilgotności  powietrza  przekraczającej  85%.  W przypadku konieczności  wykonywania
hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka
wilgotność  powietrza  roboty  należy  przeprowadzać  pod  namiotem,  stosując  elektryczne dmuchawy  powietrza.  W
przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni.
Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się poniżej poziomu gruntu należy prowadzić w
wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1,00 m, to wykop należy wykonać
ze  skarpami  (2,00  m  dla  skał  zwartych  jednorodnych,  odspajanych  mechanicznie)  lub  o  ścianach  pionowych
umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zależy od kategorii gruntu danego miejsca. Przed nałożeniem izolacji
wodochronnej  poniżej  poziomu terenu należy  obniżyć poziom zwierciadła wody gruntowej  do co najmniej  30 cm
poniżej najniższego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obniżony poziom zwierciadła wody
należy utrzymać przez cały okres wykonywania robót hydroizolacyjnych bądź do czasu zabezpieczenia izolacji warstwą
dociskową.

5.5. Wymagania dotycz  ą  ce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i  
wodochronnych cz  ęś  ci podziemnych i przyziemi budynków  

5.5.1. Wymagania ogólne
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część C: „Zabezpieczenia i izolacje.”
Zeszyt  5:  „Izolacje przeciwwilgociowe i  wodochronne części  podziemnych budynków”  izolacje  przeciwwilgociowe i
wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny spełniać następujące wymagania ogólne:
–  stanowić  ciągły  i  szczelny  układ oddzielający  budynek  lub jego  część od wody lub pary  wodnej  (występowanie
złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad jest niedopuszczalne),
– ściśle przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka, bez lokalnych
wgłębień lub wybrzuszeń,
– izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową,
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–  rodzaj,  grubość  i  ilość  zastosowanych  warstw  hydroizolacyjnych  powinna  być  każdorazowo  projektowana,  przy
uwzględnieniu  istniejących  warunków gruntowo-wodnych panujących  w miejscu  posadowienia  budynku  oraz  jego
poziomu posadowienia,
–  przy  wykonywaniu  izolacji  z  mas  hydroizolacyjnych  należy  na  bieżąco  (w  trakcie  nakładania  każdej  warstwy
izolacyjnej)  kontrolować  zużycie  materiału  tzn.  Aplikować  jedno  opakowanie  gotowego  wyroby  na  wcześniej
wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża,
– izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu okalającego terenu i zakończona w
sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację,
– niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących na siebie w sposób
destrukcyjny,
– miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny być uszczelnione w
sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie,
– w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np.
specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wkładki powinny być wykonane z tego
samego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych.
Izolacje  przeciwwilgociowe  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków  wykonuje  się  z  następujących  wyrobów
hydroizolacyjnych:
– mas hydroizolacyjnych,
– pap asfaltowych,
– folii z tworzyw sztucznych.
Zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót”  ITB  część  C.  Zeszyt  5  wymagania  szczegółowe
dotyczące izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w części podziemnej i przyziemiu budynku są następujące:
– izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów, liczba układanych warstw
powinna  być zgodna  z  dokumentacją  projektową,  ale  nie  mniejsza  niż  2,  a  łączna  grubość  tych  warstw powinna
wynosić co najmniej 2 mm,
–  przy  wykonywaniu  izolacji  z  mas  hydroizolacyjnych  nieodpornych  na  uszkodzenia  mechaniczne  (np.  mas
bitumicznych)  wskazane  jest  wykonanie  dodatkowej  warstwy  osłonowej  na  powierzchni  takiej  izolacji,  przed
zasypaniem jej gruntem,
– wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są takie same jak dla izolacji
wodochronnych z pap asfaltowych, różnica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilości jej warstw,
–  izolacje  z  folii  polietylenowych  mocowanych  mechanicznie  do  podłoża  powinny  być  dodatkowo uszczelniane w
miejscach zamocowań,
– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami można traktować jako warstwy przeciwwilgociowe, jeżeli zapewniono
szczelność na zakładach tych folii, skutecznie uszczelniono krawędź poziomą folii  na powierzchni ściany, rozwiązano
uszczelnienie w miejscach załamań izolacji  oraz w rejonie połączenia z izolacją poziomą; przy braku szczegółowych
rozwiązań w tym zakresie, folie takie można traktować jedynie jako dodatkowe warstwy drenażowe.

5.5.3. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych.
Izolacje  wodochronne  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków  wykonuje  się  z  następujących  wyrobów
hydroizolacyjnych:
– pap asfaltowych,
– folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,
Zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót”  ITB  część  C.  Zeszyt  5  wymagania  szczegółowe
dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych w części podziemnej i przyziemiu budynku są następujące:
–  izolacje  wodochronne  z  wyrobów  rolowych  i  laminatów  powinny  być  wykonywane  od  strony  parcia  wody  na
przegrodę; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mogą być wykonywane zarówno od strony
parcia  wody,  jak  też  od  strony  przeciwnej  –  jeżeli  takie  zastosowanie  jest  dopuszczone  w  specyfikacji  wyrobu  i
potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych,
– ścianki dociskowe (np. murowane, z cegły grubości nie mniejszej niż 12 cm) powinny być ustawione na podkładach
ślizgowych z dwóch warstw papy podkładowej,
– wysokość ścianek dociskowych powinna sięgać do poziomu o 30 cm wyższego od najwyższego przewidywanego
poziomu występowania wody gruntowej,
– powyżej ścianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilości warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem że krawędź
warstwy wierzchniej  jest  ułożona na powierzchni  warstwy położonej  niżej,  zgodnie z  kierunkiem spływu wody po
izolacji,
– w przypadku przejścia słupa przez izolację należy zapewnić możliwość odkształceń słupa przy zachowaniu szczelności
połączenia,
– przejścia rur przez izolację wodochronną należy wykonać za pomocą urządzeń dławicowych.
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Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Pap asfaltowych
– szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej  10 cm; należy je wykonywać
zgodnie z kierunkiem spływu wody,
–  zakłady  każdej  następnej  warstwy  papy  powinny  być  przesunięte  względem  zakładów  warstwy  spodniej
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej – o 1/2 szerokości arkusza, przy izolacji trzywarstwowej – o 1/3 szerokości
arkusza itd.,
– papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolacji
wodochronnej,
– temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić od 160°C do 180°C,
– izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny być dylatowane w tych samych miejscach i
płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, które są przeznaczone do
przyklejania do podłoża oraz sklejania między sobą metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni
papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej – należy przestrzegać następujących
zasad:
–  palnik  powinien  być  ustawiony  w  taki  sposób,  aby  jednocześnie  podgrzewał  podłoże  i  wstęgę  papy  od  strony
przekładki  antyadhezyjnej;  jedynym  wyjątkiem  jest  klejenie  papy  na  powierzchni  płyty  warstwowej  z  rdzeniem
styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża,
– dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być ciągle
przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,
– niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej
zapalenia,
–  fragment  wstęgi  papy  z  nadtopioną  powłoką  asfaltową  należy  natychmiast  docisnąć  do  ogrzewanego  podłoża
wałkiem, o długości równej szerokości pasma papy.
Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych należy dodatkowo przestrzegać następujących zasad:
– powierzchnia podłoża powinna być dostatecznie gładka i zagruntowana, aby zapewnić
dobre doklejenie papy do podłoża,
– korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji,
– możliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w układach wielowarstwowych z papami klejonymi na gorąco (np.
metodą zgrzewania); w takim przypadku zaleca się, aby papa samoprzylepna stanowiła pierwszą (spodnią) warstwę
hydroizolacyjną,  gdyż  wówczas  istnieje  możliwość  jej  dodatkowego  doklejenia  w  trakcie  wydzielania  ciepła
stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

B. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku
Materiały rolowe z tworzyw sztucznych mogą być mocowane do podłoża i łączone metodą:
– klejenia lub wulkanizacji,
– zgrzewania,
– mocowania mechanicznego.
Sposób mocowania i łączenia materiału izolacyjnego musi być zgodny z wymaganiami określonymi przez producenta
tego materiału w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej). Do wykonania izolacji wodochronnych z materiałów
rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje się:
– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami, stanowiące dodatkową warstwę drenażową,
– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami połączone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowiące dodatkową
warstwę drenażowo-filtrującą,
– folie polietylenowe o grubości 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubości 0,3 mm mogą być stosowane tylko w
izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,
– folie PVC ze spodnią warstwą bitumo-odporną przeznaczone do układania bezpośrednio na izolacji papowej.
Zasady których należy przestrzegać przy układaniu hydroizolacji z materiałów rolowych:
– zakłady z folii PVC należy łączyć za pomocą rozpuszczalników (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo specjalnych
klejów i  dodatkowo wzdłuż  krawędzi  doszczelniać  tzw.  upłynnioną  folią;  dopuszcza  się  łączenie  folii  na  zakładach
metodą zgrzewania,
– mocowanie mechaniczne w obrębie zakładu polega na osadzeniu łączników mocujących w spodniej części zakładu,
wzdłuż linii równoległej do krawędzi brzegowej, a następnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zakładu do
warstwy spodniej, pomiędzy krawędzią zewnętrzną warstwy wierzchniej i linią łączników mocujących; nie należy kleić
zakładu nad łącznikami mocującymi,
– poszczególne pasma rolowego materiału hydroizolacyjnego EPDM należy łączyć na zakładach metodą wulkanizacji
lub za pomocą specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiału hydroizolacyjnego.
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5.5.4. Wymagania dotyczące wykonywania obróbek blacharskich hydroizolacji.
Obróbki blacharskie zabezpieczeń wodochronnych części podziemnej i przyziemia budynku powinny być:
– dostosowane do rodzaju izolacji,
– wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z
dokumentacją projektową i wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej,
– wykonane tak, by zachowane zostały wszystkie dylatacje budynku.

6. Kontrola Jakości Robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jako  ś  ci robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 6  

6.2. Badania przed przyst  ą  pieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych  
cz  ęś  ci i przyziemi budynków.  
Przed  przystąpieniem  do  robót  hydroizolacyjnych  należy  przeprowadzić  badania  materiałów,  które  będą
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego podłoża.
6.2.1. Badania materiałów.
Materiały  hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji  przeciwwilgociowej  lub wodochronnej  powinny odpowiadać
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych,
– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów,
– terminy przydatności podane na opakowaniach.
6.2.2. Badania  podłoży  pod  izolacje  przeciwwilgociowe i  wodochronne Kontrolą  powinny być objęte  w przypadku
podłoży:
– betonowych – zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi,  w tym:  wytrzymałość  i  równość  podkładów,  czystość  powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupełnień,
dopuszczalna wilgotność i temperatura podłoża, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych,
– murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość, dokładność wykonania z uwzględnieniem wymagań
szczegółowych specyfikacji technicznych, wypełnienie spoin, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień lub
wymaganej przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotność i
temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych,
– gładzi i  tynków cementowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: sztywność podkładu, równość i wygląd powierzchni, czystość powierzchni, wykonanie napraw i
uzupełnień,  wilgotność  i  temperatura  gładzi  lub  tynku,  zabezpieczenie  antykorozyjne  wystających  elementów
metalowych.
Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają:
– styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),
–  dodatkowe  wymagania  dotyczące  przygotowania  podłoży  deklarowane  przez  producenta  materiałów
hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża.
Wygląd powierzchni  podłoża należy  ocenić  wizualnie,  z  odległości  0,5-1 m,  w rozproszonym świetle dziennym lub
sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 2,0 m, przyłożonej w 3
dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 podłoża i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1
mm,  na  zgodność  z  wymaganiami  podanymi  w  p-kcie  5.3  specyfikacji  technicznej.  Wypukłości  i  wgłębienia  na
powierzchni  podkładu  powinny być  nie  większe  niż  2  mm.  Pęknięcia  na powierzchni  o  szerokości  powyżej  2  mm
powinny  być  wypełnione.  Zapylenie  powierzchni  należy  ocenić  przez  przetarcie  powierzchni  suchą,  czystą  ręką.
Sprawdzenie  wytrzymałości  podłoża  na  odrywanie  powinno  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  szczegółowej
specyfikacji technicznej.
Wilgotność  i  temperaturę  podłoża  należy  ocenić  przy  użyciu  odpowiednich  przyrządów(wilgotnościomierz,
termometr). Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków różnych płaszczyzn podłoży
należy przeprowadzić za pomocą szablonu, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.
Pozostałe  badania  należy  przeprowadzić  metodami  opisanymi  w  odpowiednich  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegółowej specyfikacji
technicznej, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.
6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót hydroizolacyjnych z dokumentacją
projektową,  szczegółową specyfikacją techniczną i  instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do izolacji.  W
odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy.
Powinny one obejmować sprawdzenie:
– przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,
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– poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób zapewniający ich ciągłość i
szczelność,
– poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,
– poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów budowlanych przez izolację,
– na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych,
–  przestrzegania  pozostałych  wymagań  dotyczących  wykonania  robót  hydroizolacyjnych  podanych  w  punkcie  5.5.
szczegółowej  specyfikacji  technicznej,  w  tym:  wymagań  dotyczących  stosowanych  materiałów,  ilości  i  grubości
nanoszonych warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące
wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie:
–  zgodności  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w  dokumentacji
powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoży,
– prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,
– sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji i zakończeń krawędzi
izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki  badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i  w
trakcie  ich  wykonywania.  Badania  izolacji  powłokowych  z  mas  przy  ich  odbiorze  należy  przeprowadzać  po  ich
całkowitym  wyschnięciu  i  utwardzeniu.  Badania  techniczne  należy  przeprowadzać  w  temperaturze  powietrza  co
najmniej  +5°C  i  przy  wilgotności  względnej  powietrza  nie  przekraczającej  65%.  Ocena  jakości  izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz zakończeń krawędzi izolacji),
– sprawdzenie ilości warstw i ich grubości,
– sprawdzenie szczelności izolacji,
– sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża,
– sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji
technicznej.
Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. Sprawdzenie
przylegania  izolacji  do  podłoża  można  przeprowadzić  wzrokowo  i  za  pomocą  młotka  drewnianego  przez  lekkie
opukiwanie  warstwy izolacji  w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20 m2 powierzchni  zaizolowanej  lub
metodą niszczącą określoną w PN-92/B-01814. Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o
nieprzyleganiu  i  niezwiązaniu  izolacji  z  podłożem.  Sprawdzenia  grubości  powłok  wykonywanych  z  mas
hydroizolacyjnych można dokonać metodami nieniszczącymi  w trakcie  ich  nakładania  (20 punktów kontrolnych na
obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczącymi (poprzez wycięcie próbek) po ich wyschnięciu, wykonując co
najmniej 1 pomiar na 25 m2 powłoki lecz nie mniej niż 5 na jednym obiekcie.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych w podziemnej cz  ęś  ci i  
przyziemiu budynku
Izolacje  przeciwwilgociowe  i  przeciwwodne  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  izolowanej  powierzchni  w
rozwinięciu.  Wymiary powierzchni  przyjmuje się w świetle  surowych murów. Z obliczonej  powierzchni  potrąca się
powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o
ile stanowią one odrębne pozycje przedmiarowe, oblicza się w metrach.

8. Sposób odbioru robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj  ą  cych i ulegaj  ą  cych zakryciu  
Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji  przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegającymi
zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór podłoży musi być dokonany przed
rozpoczęciem robót hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej
po jej  wykonaniu,  a  przed ułożeniem  kolejnej  warstwy.  W trakcie  odbioru  podłoży  należy  przeprowadzić  badania
wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży
pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, określonymi w pkt. 5.3. W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji
wielowarstwowych należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy

31



porównać z wymaganiami dotyczącymi poszczególnych warstw izolacji,  podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.
Jeżeli  wszystkie pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można uznać podłoża lub poszczególne warstwy  izolacji
wielowarstwowych  za  wykonane  prawidłowo,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  ST  i  zezwolić  na
przystąpienie do kolejnego etapu robót hydroizolacyjnych.
Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny
być  odebrane.  W  takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia
nieprawidłowości.  Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nie odebranego
podłoża  lub  nie  przyjętej  warstwy  hydroizolacji.  Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót
ulegających  zakryciu  oraz  materiałów  należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz  ęś  ciowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu
określonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Celem  odbioru
częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem
końcowym.  Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika  budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę
przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (ko  ń  cowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości
i zgodności  z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza
komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej
oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca
robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
– dokumenty świadczące o  dopuszczeniu do obrotu i  powszechnego zastosowania użytych materiałów i  wyrobów
budowlanych,
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
– protokoły odbiorów częściowych,
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, porównać je z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty hydroizolacyjne podziemnej części i przyziemia budynku
powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny hydroizolacja nie powinna być przyjęta. W takim wypadku należy
przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z wymaganiami określonymi w
pkt. 5.5. i przedstawić ją ponownie do odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie powodują nieszczelności hydroizolacji
oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonaną
izolację przeciwwilgociową lub wodochronną, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku  niekompletności  dokumentów odbiór  może być dokonany po ich  uzupełnieniu.  Z  czynności  odbioru
sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem.
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy  zamawiającym  a
wykonawcą.
8.5. Odbiór po upływie okresu r  ę  kojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w części
podziemnej  i  przyziemiu  budynku  po  użytkowaniu  w  tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie
ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i
gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  izolacji,  z  uwzględnieniem zasad  opisanych  w pkt.  8.4.
„Odbiór ostateczny (końcowy)”.
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić
wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. Podstawa rozliczenia robót podstawowych, tymczasowych i
Prac towarzyszących
Zgodnie z warunkami umowy

10. Dokumenty odniesienia
10.1.Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe – Metody badań.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24002:1997  Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24002:1997/Ap1:2001  Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 

gorąco.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych w systemach drenażowych.
PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów
stosowanych w systemach drenażowych (Zmiana A1).
PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji 

przeciwwilgociowejłącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych – Definicje i właściwości.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek 
zapraw do badań.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy 
(za pomocą stolika rozpływu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy 
(za pomocą stolika rozpływu) (Zmiana A1).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy 
(za pomocą penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do 
podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku (Zmiana A1).

PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, 
kontrola zgodności i ocena zgodności.
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PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, 
kontrola zgodności i ocena zgodności.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody 

badań – Pomiar przyczepności przez odrywanie.
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe – Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.
10.2.Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn.
zmianami).
10.3.Rozporz  ą  dzenia  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-
uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).
–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004 r.  w sprawie  sposobów deklarowania  zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie
powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie  zgodności  oraz  sposobu  oznaczenia  wyrobów
budowlanych oznakowaniem CE
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z późn. zmianami).
–  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  września  2003  r.  w  sprawie  oznakowania  opakowań  substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 3) Arkady, Warszawa 1990 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. Warszawa 2005 r.

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-04.00.00      IZOLACJA CIEPLNA – Kod CPV: 45321000-3

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z
izolacją cieplną , które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Termomodernizacji i remontu części budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Jasionówce przy ul. Knyszyńskiej 21A

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót.
Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności  mających  na  celu  wykonanie  ciepłochronnych  przegród
zewnętrznych  pionowych obiektu, związanych z wykonaniem;
 • izolacji termicznych,

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 1
Wykonawca  robót  odpowiedzialny  jest  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera

2. Materiały

Wykonanie docieplenia ścian fundamentowych izolacją termiczną styropianem XPS Ð płyta styropianowa gr . 10 cm z
przeznaczeniem  do  układania  poniżej  poziomu  gruntu  .  Płyta  termoizolacyjna  z  polistyrenu  ekspandowanego  do
stosowania w systemach ociepleniowych . Współczynnik przewodności cieplnej płyty: lambda = 0,036 W / mK .

Wykonanie projektowanego docieplenia ścian zewnętrznych wełną mineralną o gr . 15 cm Ð płyty ze skalnej wełny
mineralnej  do  stosowania  w  systemach  ociepleniowych.  Współczynnik  przewodności  cieplnej  płyty:
lambda=0,036W/mK .

3.Sprzęt

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. Wykonywanie robót termoizolacyjnych
należy  wykonywać  z  odebranych  i  dopuszczonych  do  eksploatacji  rusztowań  systemowych  przy  użyciu  drobnego
sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na jakość  wykonywanych  robót  i  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,
zgodnie z zasadami określonymi w PB, PW i ST.

4.Transport

Materiały do izolacji cieplnych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zabezpieczeniem przed

uszkodzeniem i trwałym odkształceniem oraz zgodnie z przepisami ruchu drogowego.  Sposób składowania wg pkt

.2.3.

Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem,  określony  w  instrukcji  określonej  przez  Producenta  i  dostosowanej  do  polskich  przepisów
przewozowych.
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Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
określony  przez  producenta.  Instrukcja  winna  być  dostarczona  odbiorcom  w  języku  polskim.  Na  każdym
opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
- nazwę i adres producenta,
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
- datę produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbę sztuk w pakiecie,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
- znak budowlany.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania)
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

5.Wykonanie robót

5.1. Warunki przystąpienia do robót

Do  wykonania  robót  termoizolacyjnych  należy  stosować  materiały  w  stanie  powietrznosuchym.  W  czasie
wbudowywania  materiałów  izolację  należy  chronić  przed  zawilgoceniem  wodą  deszczową,  bądź  zarobową.
Układanie  masy  betonowej  na  materiałach  izolacyjnych  nie  odpornych  na  zawilgocenie  jest  niedopuszczalne.
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie
robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych. Warstwy ocieplające winny być
wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną w czasie użytkowania budynku, bądź z innych
źródeł.  Warstwa  izolacji  powinna  być  ciągłą  i  mieć  stałą  grubość  zgodnie  z  projektem.  Płyty  w  warstwie
pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy większej ilości warstw
płyt.  Do  łączenia  materiałów izolacyjnych  z  sobą i  podłożem można  stosować  łączniki  mechaniczne,  zaprawy
cementowe,  lepiki  i  kleje  w zależności  od  rodzaju  podłoża.  Składniki  spoiw nie powinny zawierać  składników
działających szkodliwie na materiał izolacyjny i na podłoże. Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie
podwyższonej  temperatury  należy  bezwzględnie  zapobiegać  ich  bezpośredniej  styczności  z  elementami  silnie
nagrzanymi  lub  źródłami  ciepła.  Ocieplanie  powinno  być  wykonywane  po  stronie  przegrody  o  niższej
temperaturze.

5.2.   Montaż płyt izolacyjnych na ścianach  

Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją
projektu wykonawczego.
•  izolacje  ze  styroduru  należy  wykonywać  w  sposób  zapewniający  ochronę  materiałów  ocieplających  przed
działaniem wód deszczowych lub wody zarobowej.

• Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem. Płyty powinny być układane na styk, a
przy układaniu kilku warstw należy ułożyć je mijankowo, by styki poszczególnych warstw były przesunięte o min. 3
cm. Płyty jednej warstwy powinny mieć taką samą grubość.

•  Podłoże  do  przyklejania  płyt  powinno  być  odpowiednio  silne  i  nienatłuszczone.  Warstwy  izolacyjne  winny  być
układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte
na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach, każda warstwę układać mijankowo
[w cegiełkę].

•  Podczas  docieplenia  ścian  fundamentowych  styrodurem  należy  pamiętać  o  zastosowaniu  odpowiednich  mas
klejących i izolacyjnych przystosowanych do wykonania w określonym systemie docieplenie i izolacja wynikającym
z projektu.

•  Podkład  pod  izolacje  powinien  być  trwały,  nieodkształcalny  i  przenosić  wszystkie  działające  nań  obciążenia.
Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.

• Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym
lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać
5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu
powinna być nie niższa niż 5°C.
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• Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z jednej
lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. Izolacje
przeciwwilgociowe  przeznaczone  do  ochrony  warstw  ocieplających  przed  wodą  zarobową  z  zaprawy  na  niej
układanej  mogą  być wykonane z  jednej  warstwy  papy  asfaltowej  ułożonej  na  sucho i  sklejonej  wyłącznie  na
zakładach. Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom
norm  państwowych.  Grubość  warstwy  lepiku  między  podkładem  i  pierwszą  warstwą  izolacji  oraz  między
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych
jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy
powinny być przesunięte względem siebie.

• Podłoże pod pionowe izolacje powłokowe z lepików, emulsji lub asfaltowo-gumowych mas dyspersyjnych powinny
stanowić gładkie ściany betonowe lub tynki cementowe. Podłoże pod izolacje powłokowa musi być bezwzględnie
zagruntowane  roztworem  asfaltowym  lub  emulsja  asfaltową.  Grubość  powłoki  asfaltowej  nie  powinna  być
mniejsza od 2mm. Powlokę nanosić na ścianę przynajmniej w dwóch warstwach. Izolacje wyciągnąć na 8cm ponad
teren. Izolację ścian istniejących wykonywać odcinkami nie dłuższymi niż 1m.

Przygotowanie podłoża
Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót:
- powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane zaprawą cementową lub
przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego,
- powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu,
-  pod  względem  przyczepności  podłoża  przez  wykonanie  próby  przyklejenia  ocieplenia,  a  w  przypadku
negatywnego jej wyniku oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń.

Mocowanie płyt na plackach W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma
na swym licu odchyłki, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu ocieplenia. Klejenie płyt rozpoczyna się
od dołu powierzchni ocieplanej. Na tylną stronę płyty do przyklejenia nakłada się placki zaczynu z zaprawy lub
kleju w ilości 8-10 placków o średnicy 6-8 cm, obwiedzionych po obwodzie pasem szerokości 3-4 cm. Grubość pasa
i placków nie powinna przekraczać 2 cm, aby po dociśnięciu materiał klejący nie był wyciskany poza obrys płyty.
Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. Płytę z naniesionymi
plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie skorygować położenie płyty, czyli dosunąć ją do krawędzi
już  zamontowanej  płyty.  Opukując  gumowym  młotkiem  przez  prostą  łatę  doprowadza  się  do  dokładnego
zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zmontowaną płytą.

Klejenie płyt na styk do podłoża
W  przypadku,  gdy  płaszczyzny  ścian  przeznaczonych  do  obłożenia  są  równe,  bądź  technologia  wykonania
ocieplenia  podana przez  Producenta  dopuszcza,  można zastosować metodę klejenia  płyt  na cienkiej  warstwie
zaprawy klejowej, Na płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową
pacą z zębami. Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż krawędzi płyt. Klej użyty do tego typu klejenia powinien
być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża.

Kotwienie ocieplenia
W zależności od konstrukcji,  przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiał ocieplenia i
odpowiedni  rodzaj  jego  kotwienia.  Gęstość  i  sposób  kotwienia  musi  zapewnić  bezpieczne  przeniesienie
przewidywanych  obciążeń.  Wszystkie  stosowane  metody  kotwienia  muszą  spełniać  warunek  współczynnika
wytrzymałości  przy  ich  obciążaniu.  Znaczy  to,  że  jednostkowe  obciążenia  wyrywające  musi  być  odpowiednio
większe od wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. Producenci systemów ociepleniowych
szczegółowo określają w instrukcjach montażu technologię wykonania robót. Wszystkie elementy stalowe służące
do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne

6.Kontrola jakości

Częstotliwość  oraz  zakres  badań  materiałów  do  izolacji  termicznej  powinna  być  zgodna  z  normami  oraz  z
Aprobatami  technicznymi  ITB  dla  poszczególnego  materiału.  Dostarczone  na  plac  budowy  materiały  należy
kontrolować pod względem ich jakości.  Zasady kontroli  powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem  nadzoru.  Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu,  czy  dostarczone  materiały  i  wyroby  mają
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie
badań doraźnych. W szczególności powinna być oceniana:
• równość powierzchni płyt,
• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
• wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją),
• wilgotność i nasiąkliwość,
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• naprężenia ściskające płyt,
• klasyfikacja ogniowa.
• Rodzaju wbudowanego materiału
• Technologii ułożenia zgodną z zaleceniami producenta
• Grubości i ilości warstw
• Wielkość zakładów, wywinięć, sposobu połączeń
• Staranności  uszczelnienia  przejść  instalacji  Wyniki  nie mogą przekraczać dopuszczalny  odchyłek podanych w
przywołanych normach w ST szczegółowych. Wyniki  badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest 1m2 izolacji termicznej.

8. Odbiór robót

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  Wymagania  ogólne.  Roboty  uznaje  się  za  wykonywane  zgodnie  z
dokumentacją  projektową,  STWiOR  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiór podłoży

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia. Jeżeli odbiór podłoża odbywa
się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z zanieczyszczeń.

8.3. Zgodność robót z dokumentacją

Roboty  uznaje  się  za  zgodne z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  wymaganiami  Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,

- rodzaj zastosowanych materiałów,

- przygotowanie podłoża,

- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,

-  wichrowatość  powierzchni:  powierzchnie  ociepleń  powinny  stanowić  płaszczyzny  pionowe,  poziome  lub  o  kącie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji.  Kąty  dwuścienne utworzone przez  te płaszczyzny,  powinny być kątami
prostymi  lub  innymi  zgodnymi  z  dokumentacją.  Krawędzie  przycięcia  płaszczyzn  powinny  być  prostoliniowe.
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  okładzin  należy  przeprowadzić  za  pomocą  oględzin
zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej  o długości  2,0 m, w dowolnym
miejscu  powierzchni.  Pomiar  prześwitu  pomiędzy  łatą  a  powierzchnią  ocieplenia  powinien  być  wykonany  z
dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące:

Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej:

- nie większa niż 2 mm

- w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m

Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego:

- nie większe niż 1,5 mm

- ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości - nie więcej niż 4 mm w

Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego:

- nie większe niż 2 mm

- ogółem nie większej niż 3 mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp Przecinających się
płaszczyzn od kąta w dokumentacji

-nie większa niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m

9. Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość [m2] izolacji termicznej,  wg ceny jednostkowej, która obejmuje: -
przygotowanie  stanowiska  roboczego  -  dostarczenie  materiałów,  narzędzi  i  sprzętu,  -
zabezpieczenie  elementów  nie  przeznaczonych  do  izolowania,  -  wykonanie  pomocniczych
konstrukcji  montażowych  -  przygotowanie  i  oczyszczenie  podłoża,  -  wykonanie  izolacji
termicznej,
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10.Przepisy związane

• PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie -- Specyfikacja

• PN-EN13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej  w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

• PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna -- Słownik

• PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna -- Wielkości fizyczne i definicje

•  PN-EN13168:2010  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  --  Wyroby  z  wełny  drzewnej  (WW)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja Instrukcje wybranych producentów.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 05.00.00         WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ – Kod CPV: 45421146-9

1.       Wstęp
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczącej  wykonania  i
odbioru rusztowań, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Termomodernizacji i remontu części budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Jasionówce przy ul. Knyszyńskiej 21A

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie rusztowań w zakresie:
- montaż rusztowań,
- montaż instalacji odgromowej rusztowań,
- oznakowanie, - montaż siatek osłonowych,
- wykonanie daszków ochronnych na komunikacją i wejściami do budynków
- demontaż rusztowań.
Nie narzuca się Wykonawcy rodzaju, typu rusztowania, wykonawca powinien zastosować rusztowanie
odpowiadające  rodzajowi  robót  i  gwarantujące  wykonanie  robót,  bezpieczeństwo  dla  załogi  i  osób
postronnych.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 1
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2.   Materiały

2.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania podano w ST  "Wymagania ogólne"  
Oznakowanie  rusztowań  powinno  umożliwiać  identyfikację  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju  pochodzenia,  daty
produkcji.   Materiały  użyte  do  wykonywania  rusztowań,  podestów  powinny  posiadać  aktualną  dokumentację
dopuszczającą do stosowania.  Sposób transportu i  składowania powinien być zgodny z warunkami i  wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą  składowanych  na  budowie
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.
Materiały stosowane do wykonywania rusztowań i robót związanych powinny mieć:
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
- Nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie,
- Certyfikację rusztowania na podstawie dokumentu
- "KRYTERIACH OCENY WYROBÓW POD WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA" oceniając takie cechy wyrobu jak:
- zgodność z dokumentacją producenta,
- oznakowanie ,
- wytrzymałość konstrukcji rusztowań i podestów,
- stateczność rusztowań, - urządzenia piorunochronne,
- urządzenia ostrzegawcze, - urządzenia transportowe,
- zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów,
- wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu rusztowań,
- wysiłek fizyczny przy przygotowaniu podestu do pracy,
- wygoda pracy na rusztowaniu,
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- zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu rusztowań,
- forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji.
Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . Dokumentację techniczną może
stanowić  instrukcja  montażu  i  eksploatacji  rusztowań  opracowana  przez  producenta  rusztowania  i/lub  projekt
techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania , który nie jest objęty instrukcją montażu i eksploatacji
lub też takiej instrukcji nie posiada.

Rusztowanie robocze - to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wysokości ,
służąca do utrzymywania osób ,materiałów i sprzętu. Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana ,tymczasowa
,służąca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów. Rusztowanie systemowe to konstrukcja
budowlana  ,  tymczasowa  ,w  której  wymiary  siatki  konstrukcyjnej  są  jednoznacznie  narzucone  przez  wymiary
elementów rusztowania , służą do utrzymywania osób.

Rusztowania  należy  wykonywać  tylko  z  materiałów  wchodzących  w  skład  danego  systemu  rusztowania  ,
stanowiących integralną część całego rusztowania.

Parametry rusztowania , które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania to:
a) wysokość rusztowania ,
b) wysokość przęsła ,
c) długość przęsła ,
d) szerokość przęsła ,

Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są:

− stężenie płaszczyzny pionowe ( zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym , ramy drabinowe
z włazami,  sztywne połączenia  pomiędzy poprzecznicami  i  rurami  pionowymi  ,  klamry  stężeń,  oraz  inne elementy
używane jako wzmocnienia pionowe) ,

− stężenie płaszczyzny poziomej ( ramy , płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i
podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome ) ,

− słupki poręczowe ( rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej kondygnacji rusztowania ) ,

− stężenie  wsporników  (  rura  zakończona  łącznikami  ,  służąca  do  podparcia  wsporników
rozszerzających rusztowanie , w razie potrzeby ) ,

− węzeł - miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych ,

− stężenie wzdłużne ,

− stojaki , poprzecznice , podłużnice , podłużnice wzmacniające,

− odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku,

− pomosty robocze - podesty , które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami

− wspornik  -  element  konstrukcyjny  rusztowania  ,  zamontowany  na  konstrukcji  nośnej  ,  służący  do  układania
dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych ,

− podstawki ( sztywna płyta , służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię ) ,

− fundament rusztowania , dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie ),

− rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej , składający się z
2-óch podłużnic połączonych poprzeczkami,

− rama  pionowa  -  główny  element  pracujący  po  zamontowaniu  rusztowania  w  pozycji  pionowej  ,
składający się z 2-óch stojaków połączonych poprzeczkami ,

− kotwy  -  elementy  wmontowane  lub  przytwierdzone  do  elewacji  budynku  w  celu  zamontowania
odciągu,

− konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z wysokości przedmiotów i
materiałów budowlanych ,

− poręcz główna , poręcz pośrednia , krawężnik zabezpieczający , zabezpieczenie boczne ,

− podstawki śrubowe, złącza ( krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp.).

3.  Sprzęt

3.1. Przy montażu rusztowań używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania .

3.2. Wymagania ogólne dla sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST).

4. Transport
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Samochód dostawczy,  skrzyniowy  i  inne środki  transportu –  odpowiadające pod względem typów i  ilości
wymaganiom do wykonania zakresu umownego robót, zawartym w projekcie organizacji Robót.

5. Wykonanie robót

Rusztowania powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym.

5.1. Wymagania ogólne
Powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych przez producenta
badaniom  na  zgodność  z  wymaganiami  konstrukcyjnymi  i  materiałowymi,  określonymi  w  kryteriach
oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa.
Montaż  rusztowań,  ich  eksploatacja  i  demontaż  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  instrukcją
producenta albo projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych
powinni posiadać wymagane uprawnienia.
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawnioną osobę.

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca:
  1)  wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z  
       podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;   
  2)  dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub  
       ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna
być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
1) posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób  

      wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości  
     materiałów;

2) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;
3) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk  

      pracy;
4) zapewniać  możliwość  wykonywania  robót  w  pozycji  nie  powodującej  nadmiernego
wysiłku;

5) posiadać poręcz ochronną, o której mowa w § 15 ust. 2;
6) posiadać piony komunikacyjne.

Rusztowania  należy  ustawiać  na  podłożu  ustabilizowanym  i  wyprofilowanym,  ze  spadkiem
umożliwiającym odpływ wód opadowych.

Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta.
Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 kN.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a
pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią.
W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady, od strony tej
ściany.
Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania
nie może przekraczać 1,5 kN.

Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.
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Usytuowanie  rusztowania  w  obrębie  ciągów  komunikacyjnych  wymaga  zgody  właściwych  organów
nadzorujących  te  ciągi  oraz  zastosowania  wymaganych  przez  nie  środków  bezpieczeństwa.  Środki
bezpieczeństwa powinny być określone w projekcie organizacji ruchu.
Rusztowania, powinny posiadać co najmniej:
- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; 
- zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz  
  uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla
pieszych, oprócz wymagań określonych wcześniej, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek
ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad zabezpieczających.

Osoby  dokonujące  montażu  i  demontażu  rusztowań  są  obowiązane  do  stosowania  urządzeń
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną.

Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem
zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy.

Odległości  bezpieczne wynoszą  w poziomie  co  najmniej  5  m,  a w pionie  wynikają  z  zachowania  co
najmniej jednego szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane.

Montaż,  eksploatacja  i  demontaż  rusztowań  oraz  ruchomych  podestów  roboczych,  usytuowanych  w
sąsiedztwie napowietrznych linii  elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeżeli  linie znajdują się poza
strefą niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach napowietrznych
powinno być wyłączone.

Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione:  
jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;  
w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi;
w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s.

Pozostawianie materiałów i  wyrobów na pomostach rusztowań i  ruchomych podestów roboczych po
zakończeniu pracy jest zabronione.

Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jeżeli pomost
znajduje  się  w  najniższym  położeniu  lub  w  położeniu  przewidzianym  do  wchodzenia  oraz  jest
wyposażony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcją producenta.

Na  pomoście  ruchomego podestu  roboczego  nie  powinno  przebywać  jednocześnie  więcej  osób,  niż
przewiduje instrukcja producenta.

Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie wyrobów, materiałów i
narzędzi  po  jednej  stronie  ruchomego  podestu  roboczego  oraz  opieranie  się  o  ścianę  obiektu
budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście jest zabronione.

Łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów roboczych oraz przechodzenie z jednego na
drugi jest zabronione.
Rusztowania  i  ruchome  podesty  robocze  powinny  być  każdorazowo  sprawdzane,  przez  kierownika
budowy  lub  uprawnioną  osobę,  po  silnym  wietrze,  opadach  atmosferycznych  oraz  działaniu  innych
czynników,  stwarzających  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  wykonania  prac,  i  przerwach  roboczych
dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym podeście roboczym
należy  przerwać,  a  pomost  podestu  opuścić  do  najniższego  położenia  i  zabezpieczyć  przed  jego
przemieszczaniem.
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W przypadku  braku dopływu  prądu elektrycznego przez  dłuższy  okres  czasu,  znajdujący  się  w górze
pomost ruchomego podestu roboczego należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia.

Naprawa ruchomych podestów roboczych może być dokonywana wyłącznie w ich najniższym położeniu.
Droga przemieszczania rusztowań przejezdnych powinna być wyrównana, utwardzona, odwodniona, a jej
spadek nie może przekraczać 1%.

Rusztowania  przejezdne  powinny  być  zabezpieczone  co  najmniej  w  dwóch  miejscach  przed
przypadkowym przemieszczeniem.

Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy przebywają na nich ludzie, jest zabronione

6.   Kontrola jakości
Zgodnie z punktem 6 niniejszej SST.

7. Obmiar robót
Nie dotyczy.

8.  Odbiór robót

Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczególności:
- użytkownika rusztowania;
- przeznaczenie rusztowania;
- wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo
       nazwy oraz numeru telefonu;
- dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania;
- datę przekazania rusztowania do użytkowania;
- oporność uziomu;
- terminy kolejnych przeglądów rusztowania.

9.  Podstawa płatności

Prace związane z montażem i demontażem potrzebnych rusztowań nie będą rozliczane oddzielnie.
Ustawienie, rozebranie i praca rusztowań powinny być wliczone do wartości robót, które będą wykonywane z
rusztowań.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-06.00.00         ROBOTY ROZBIÓRKOWE – Kod CPV: 45111300-1

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót rozbiórkowych, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Termomodernizacji i remontu części budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Jasionówce przy ul. Knyszyńskiej 21A

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót

• demontaż istniejących krat przy oknach piwniczych ,

• demontaż balustrad

• demontaż istniejących drzwi zewnętrznych

• demontaż istniejących okien i parapetów

• rozbiórka schodów wejściowych

• demontaż rynien i rur spustowych

• demontaż opraw oświetleniowych , tablic i pozostałych urządzeń z elewacji

• rozebranie kostki betonowej oraz fragmentów zdegradowanej opaski betonowej wokół budynku

• skucie zewnętrznych istniejących tynków

• skucie warstw wierzchnich posadzki balkonu

• rozbiórka istniejących schodów i podestu betonowego przy wejściu od strony południowej

2. Materiały pochodzące z rozbiórki
Gruz, tynk, gruz betonowy, blacha

3. Sprzęt
Łomy,  kilofy,  oskardy,  młoty,  łopaty,  szufle,  wiadra,  taczki,  piły  do metalu  i  drewna,  wciągarki  ręczne lub
elektryczne, rusztowania wewnętrzne, pomosty wewnętrzne.

4. Transport.
Samochód wywrotka.  Odwiezienie  gruzu na  odpowiednie  składowiska lub właściwa  utylizacja.  Nie należy
używać gruzu do ponownego użycia w podłożu posadzek.

5. Wykonanie robót
Prace  rozbiórkowe  wykonywać  ręcznie.  Przy  robotach  rozbiórkowych  należy  bezwzględnie  przestrzegać
przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.
Prowadzone roboty nie mogą w żaden sposób pogarszać komfortu osób zamieszkałych w tych budynkach.

6. Kontrola jakości
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu

7. Jednostka obmiaru
- skucie tynków – m2,
- wykucie z muru istniejących drzwi – m3,
- rozbiórka elementów betonowych – m3,
- rozebranie podłóg – m2,
-rozebranie połaci dachowych – m2,
- wywóz gruzu i elementów otworowych – m3.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapisów w dzienniku budowy
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9. Podstawa płatności
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy.
Zapisane w dzienniku budowy ilości po odbiorze robót.

10. Przepisy związane
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozporządzenie Min.  Bud.  i

Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. Ust. Nr 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-07.00.00   ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH– Kod CPV: 45400000-1

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z
wykonaniem powierzchni zewnętrznych schodów betonowych, pochylni oraz wejścia do piwnicy które zostaną
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Termomodernizacji i remontu części budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Jasionówce przy ul. Knyszyńskiej 21A

1.2. Zakres stosowania SST.
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie nr 1.1.

1.3. Zakres robót.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem
naprawy powierzchni zewnętrznych głównych schodów betonowych, pochylni polegającej na:

• zdemontowanie istniejących krawężników oraz płytek chodnikowych

• rozbiórka istniejących schodów i podestu betonowego przy wejściu od strony południowej

• budowie pochylni dla niepełnosprawnych

• budowie schodów do wejścia głównego

•
1.4. Określenia podstawowe.

Masa  polimerowo-mineralna  –  naprawcza  masa  z  kompozycji  surowców  mineralnych,  proszkowych  
polimerów  zawierających  w  swoim  składzie  monomery  octanów,  akrylów  i  etylenu  oraz  
plastyfikatorów  i  modyfikatorów  reologii,  służąca  do:  -  tworzenie  warstw  wyrównująco  -  
wygładzających na podkładach betonowych i z zaprawy cementowej, - wzmacniania i napraw posadzek

betonowych i z zaprawy cementowej, - wyrównywania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe,  -  wykonywanie
samodzielnych posadzek na podłożach betonowych i z zaprawy cementowej (w tym również posadzek barwnych
typu lekkiego). Pozostałe określenia podstawowe są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami
oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00 p. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00 p. 1.5.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
ST-00 p.2.
2.2. Naprawa powierzchni schodów betonowych.
Do naprawy uszkodzonych powierzchni należy użyć mrozoodpornych naprawczych mas polimerowo – mineralnych,
przeznaczonych do robót wykończeniowych i napraw nawierzchni betonowych, posiadających krótki czas wiązania,
wysoką odporność na ścieranie, zwiększoną odporność na uderzenia i podwyższoną odporność na ściskanie.

3.Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00 p.3.

3.2. Sprzęt do usunięcia zniszczonych elementów schodów.
Do skucia przemarzniętych, złuszczonych i odspajających się fragmentów spoczników, stopni i podstopni należy użyć
szczotek drucianych, mechanicznych dłut, szlifierek, czy wiertarek.
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3.3. Sprzęt do naprawy ubytków.
Masę  naprawczą  należy  wymieszać  w  betoniarce  lub  porcjami  w  pojemniku,  używając  mieszadła  koszyczkowego.
Nakładanie masy za pomocą pacy ze stali nierdzewnej lub przy użyciu agregatu - metodą natryskową, w zależności od
zaleceń producenta.

4.Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  ST-00  p.4.  Transport
materiałów dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji robót zgodnie z SST i umową.

4.2. Transport materiałów.
Materiały  należy  transportować  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  uszkodzeniami  w  sposób  zgodny  z
instrukcjami  ich  producentów  i  zabezpieczony  przed  zawilgoceniem.  Pojemniki  należy  przechowywać  w
pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych z podłogą suchą i wyniesioną ponad poziom terenu.
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy
zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób  wykluczający  ich  uszkodzenie.  W  przypadku  dużych  ilości
materiałów  zalecane  jest  przewożenie  ich  na  paletach  i  użycie  do  załadunku  i  rozładunku  ładunku  urządzeń
mechanicznych. Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych
przed  opadami  i  minusowymi  temperaturami.  Pojemniki  należy  przechowywać  w pomieszczeniach  z  podłogą
suchą i wyniesioną ponad poziom terenu.

5.Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00 p. 5.

5.1. Przygotowanie podłoża.
Skuć  przemarznięte,  złuszczone  i  odspajające  się  fragmenty  spoczników,  stopni  i  podstopni.  Należy  oczyścić

powierzchnię  z  powłok  antyadhezyjnych  takich  jak  brud,  kurz,  tłuste  zabrudzenia,  bitumy  a  także  usunąć
ewentualne  skażenia  mikrobiologiczne.  Następnie  przewidziane  do  uzupełnienia  elementy  pokryć  warstwą
sczepną. Bezpośrednio po nałożeniu warstwy sczepnej należy przystąpić do wypełniania ubytków w betonie tzw.
metodą  „mokre  na  mokre”.  Można  do  tego  celu  użyć  cementowej  zaprawy  naprawczej.  Dla  zwiększenia
przyczepności  masy naprawczej,  niezależnie od rodzaju podłoża,  należy  je przed każdym nałożeniem wyprawy
zagruntować preparatem dostosowanym do konkretnej masy polimerowo - mineralnej.

5.2. Naprawa powierzchni schodów zewnętrznych.
Mrozoodporną masę polimerowo –  mineralną wymieszać mechanicznie z wodą zgodnie  z  instrukcją  i  zaleceniami

producenta. Na wcześniej odpowiednio przygotowane i zagruntowane podłoże nanosimy cienką warstwę masy - za
pomocą pacy ze stali nierdzewnej lub metodą natryskową przy użyciu agregatu.

6.Kontrola jakości

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00 p.6.

6.2. Kontrola jakości przygotowanego podłoża.
Podłoże  powinno  być  równe,  mocne  i  suche,  wolne  od  wszelkiego  rodzaju  zanieczyszczeń  zmniejszających
przyczepność wyprawy tj. kurzu, wapna, tłuszczu, resztek starych powłok malarskich, itp.

6.3 Kontrola jakości robót naprawczych.
Użyta  masa  polimerowo -  mineralna  powinna mieć  jednorodną konsystencję.  W przypadku zgęstnienia  masy
należy ponownie intensywnie ją wymieszać, nie dodając wody. Użyte do jej nakładania narzędzia oraz pojemnik
powinny być czyste.  W trakcie nakładania i  wysychania masy należy przestrzegać 12 odpowiednich warunków
atmosferycznych tj. temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C, brak silnego nasłonecznienia, deszczu oraz
zbyt  wysokiej  wilgotności  względnej  powietrza  (tj.  powyżej  75%).  Czas  wysychania  tynku  przy  optymalnej
temperaturze +20°C wynosi od 12 do 36 godzin.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00 p.7 .
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7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową jest: - 1 m2 [metr kwadratowy] naprawianej powierzchni podestów, stopni i podstopni.

8. Odbiór robót

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  ST-00  p.8.  Odbiór  powinien  być
przeprowadzony w czasie  umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia.  Do
odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. Roboty
uznaje się za wykonane zgodnie ze ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne.
Niedopuszczalne są  następujące wady: -  wykwity w postaci  nalotu wykrystalizowanych na powierzchni elementów
roztworów soli przenikających z podłoża; - trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzanie i pęcherze
wskutek niedostatecznej przyczepności masy do podłoża.

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-
00 p.9 .

10.Przepisy związane

PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania,
sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 1: Definicje

PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
sterowanie  jakością  i  ocena  zgodności.  Część  2:  Systemy  ochrony
powierzchniowej betonu

PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania,
sterowanie  jakością  i  ocena  zgodności  –  Część  3:  Naprawy  konstrukcyjne  i
niekonstrukcyjne

PN-EN 1504-8:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania,
sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 8: Sterowanie jakością i ocena
zgodności

PN-EN 1504-10:2005,

PN-EN 1504-10:2005/AC:2006 Wyroby i  systemy do ochrony i  napraw konstrukcji  betonowych – Definicje,
wymagania,  sterowanie  jakością  i  ocena  zgodności  –  Część  10:  Stosowanie
wyrobów i systemów na placu budowy oraz sterowanie jakością prac

PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005,

PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności

PN-EN 206-1:2003,

PN-EN 206-1:2003/A1:2005,

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-8.00.00         OBRÓBKI BLACHARSKIE - KOD CPV 45260000-7

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z
wykonaniem obróbek blacharskich, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Termomodernizacji i remontu części budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Jasionówce przy ul. Knyszyńskiej 21A

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót.
Zakres robót obejmuje:
wykonanie rur spustowych z stali powlekanej,  
wykonanie obróbek blacharskich ze stali powlekanej,
wykonanie wszystkich innych obróbek blacharskich niezbędnych do właściwego zabezpieczenia technicznego
elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 1
Wykonawca  robót  odpowiedzialny  jest  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera

2. Materiały

2.1. Wymagania ogólne

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:  

Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,  

Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,  

na  opakowaniach  powinien  znajdować  się  termin  przydatności  do stosowania.   Sposób  transportu i  składowania

powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać

na  budowie  pełna  dokumentacje  dotycząca  składowanych  na  budowie  materiałów  przeznaczonych  do  wykonania

pokryć dachowych.  

2.2. Rodzaje materiałów

Wszelkie  materiały  do  wykonania  pokryć  dachowych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach

polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do  powszechnego  stosowania  w

budownictwie.

Blacha stalowa, grubości gr. 0,50-0,70mm

2.3. Podstawowe materiały

Podstawowe materiały przewidziane do zabudowy:

kit asfaltowy uszlachetniony KF.  - wymagania wg normy PN-75/B-30175;

listwy dociskowe z blachy stalowe przy obróbkach blacharskich;

inne materiały pomocnicze i montażowe
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2.4. Przyjęcie materiałów na budowie

Podstawę przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę stanowią:
• projekt techniczny,
• dokumenty od producenta,
• sprawdzenie oznaczenia wyrobów,
• sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami. Projekt techniczny powinien zawierać

charakterystykę wyrobów przeznaczonych do wykonania obróbek blacharskich. Na budowę mogą być przyjęte jedynie

wyroby  wymienione  w  projekcie  lub  wyroby  zastępcze  według  specjalnej  dokumentacji  dotyczącej  odstępstw  od

projektu.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.
Producent jest zobowiązany dostarczyć dla każdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z

dokumentem odniesienia  lub deklarację  zgodności  dla  partii  wyrobu oraz  kartę  katalogową wyrobu lub  firmowe

wytyczne stosowania wyrobu.

Kontrolne  badania  właściwości  wyrobów  pokrywczych  należy  przeprowadzać  zgodnie  z  wymaganiami  norm

dotyczącymi wyrobu lub innych dokumentów odniesienia, typu,, aprobata techniczna".

Wyroby pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

• odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstępstw od projektu,

• są właściwie opakowane i oznakowane,
• spełniaj ą wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,
• mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub do dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej - certyfikat na znak

bezpieczeństwa.

Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Przechowywanie materiałów

Wszystkie  materiały  powinny  być  przechowywane i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  według

odpowiednich norm wyrobu.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Roboty można wykonać ręcznie lub przy
użyciu  innych  specjalistycznych  narzędzi.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi,  które  nie
spowodują niekorzystnego wpływu na j kość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
 
3.2. Podstawowy sprzęt do wykonywania obróbek blacharskich:
elektronarzędzia  ręczne jak:  wiertarka  udarem,  elektowkrętarki,  nożyce  do  cięcia  blach,  młotek  gumowy,  młotek
drewniany, nóż blacharski, kleszcze blacharskie, giętarka do blach, szczypce techniczne, palnik gazowy z butlą gazową,
lutownica,  pistolet  wyciskowy  do  pojemników z  silikonem,  rusztowania  systemowe z  pomstami  technologicznymi,
przyścienny  wyciąg  budowlany.  Rusztowania  systemowe,  wkrętarki,  pistolety  do  kołków,  kompresor  z  osprzętem,
pędzle, wałki.
 
4. Transport
Sposób transportu i składowania materiałów do robót dekarskich powinien być

zgodny z wymaganiami producenta

5. Wykonanie Robót

5.1. Inne obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z blachy stalowej o grubości
od 0,5 mm do 0,7 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie
można  wykonywać  na  oblodzonych  podłożach.  Przy  wykonywaniu  obróbek  blacharskich  należy  pamiętać  o
konieczności  zachowania  dylatacji.  Dylatacje  konstrukcyjne  powinny  być  zabezpieczone  w  sposób  umożliwiający
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru
dylatacji.  
 
5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
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Rury  spustowe  z  blachy  tytanowo  cynkowej  powinny  być:  -  wykonane  z  pojedynczych  członów odpowiadających
długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe,  - łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy
leżący,  a  w  złączach  poziomych  na  zakład  szerokości  40mm;  złączą  powinny  być  lutowane  na  całej  długości,  -
mocowane do ścian uchwytami,  rozstawionymi  w odstępach nie  większych niż  3m w sposób  trwały  przez  wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,  
 
6. Kontrola jakości

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami normowymi, wymaganiami

dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:  

- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna)

– podczas wykonania prac pokrywczych,

- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa)

– po zakończeniu prac pokrywczych.

-  Kontrola  międzyoperacyjna  i  końcowa  dotycząca  pokryć  z  blachy  przeprowadza  się  sprawdzając  zgodność

wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-

EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z

wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Uznaje  się,  iż  badania  dały  wynik  pozytywny  gdy  wszystkie  właściwości  materiałów i  pokrycia  dachowego są

zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  technicznej  lub  aprobaty  technicznej  albo  wymaganiami  norm

przedmiotowych. Powierzchnia blachy nie powinna wykazywać: Pęknięć, łuszczenia powłoki organicznej, naderwań

widocznych nieuzbrojonym okiem Dopuszcza się: Grudki,  zgrubienia powłoki,  drobne plamy,  rysy i  zatarcia  nie

naruszające szczelności powłoki organicznej Badania Rodzaj badań:

- oględziny powierzchni

-sprawdzenie wymiarów

-sprawdzenie masy 1m długości blachy

-sprawdzenie grubości powłoki organicznej Kontrola skład partii W skład partii wchodzą blachy:

-z jednego gatunku stali

-o jednakowym rodzaju powłoki

-o jednakowej grubości

-o jednakowym kolorze powłoki

-jednej klasy jakości powierzchni

-jednego wymiaru profilu i jednakowych wymiarów nominalnych o masie do 30 t

Próbki  do oględzin  powierzchni  i  sprawdzenia  wymiarów wybiera  się  losowo z  partii  w postaci  arkuszy  blach,

zgodnie z normą PN-N-03010. Poziom kontroli – II ogólny wg PN-N-03021. Wadliwość dopuszczalna – max 4.0%

Pobieranie próbek do sprawdzenia masy 1 m dł. blachy należy przeprowadzić na jednej wybranej paczce blach z

partii Pobieranie próbek do sprawdzenia grubości powłoki organicznej wg BN-0642-46 Opis badań

-oględziny powierzchni – nieuzbrojonym okiem

-sprawdzenie wymiarów – szablonami i stosownymi przyrządami pomiarowymi

-pomiar  masy  1 m długości  blachy  –  pobieraną  do  badań  paczkę  należy  zważyć,  a  następnie  uzyskany  wynik

podzielić przez liczbę metrów stanowiących sumaryczną długość arkuszy w paczce

-sprawdzenie grubości i jakości pokrycia – wg BN-84/0642-46

Ocena jakości i atesty

Wytwórca jest zobowiązany wystawić dla każdej partii zaświadczenie o jakości, zawierające co najmniej:

-nazwę i znak wytwórcy

-oznaczenie wyrobu

-stwierdzenie o zgodności wyrobu z wymaganiami normy

 Wytwórca jest także zobowiązany wystawić dla każdej partii atest.

7. Obmiar robót
Jednostka obmiarowa robót jest:
- dla robót –obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni
- dla robót –Rynny i rury spustowe,okap – 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian  podanych  w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze  
 

8. Odbiór Robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapisów w dzienniku budowy
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
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• pełną  dokumentację  powykonawczą  wraz  z  oświadczeniem  stwierdzającym  zgodność  wykonania
robót blacharskich z projektem,

• protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,

• stwierdzenie  inspektora  nadzoru,  że  wyniki  przeprowadzonych  badań  robót  blacharskich  były
pozytywne.

Nie  przewiduje  się  odstępstw  od  wymagań  niniejszych  Warunków  technicznych.  Protokół  odbioru
powinien zawierać:

• zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót blacharskich z projektem.

•
8.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

* sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych
* sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian
* sprawdzenie prawidłowości spadków rynien
* sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

9. Podstawa płatności

 Obróbki blacharskie.
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość mb rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane

PN-61/B-10245 „Roboty  blacharskie  budowlane z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.  Wymagania  i  badanie
techniczne przy odbiorze.”

PN- EN612+AC:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy  
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.  
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-9.00.00      ŚLUSARSKIE ELEMENTY BUDOWLANE – Kod CPV 44316400-2

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z
wykonaniem robót ślusarskich budowlanych, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwą:

Termomodernizacji i remontu części budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Jasionówce przy ul. Knyszyńskiej 21A

.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania
obróbek blacharskich i elementów wystających ponad dach budynku tzn.:

• Obróbki blacharskie

• Rynny i rury spustowe.

• Barierki

• balustrady
1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 1
Wykonawca  robót  odpowiedzialny  jest  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera

2. Materiały
Do wyrobów  ślusarskich stosuje się:

2.1.1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy I w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg  PN-EN 10024;1988
    (1)  Dwuteowniki dostarczane są o długościach:
           do 140 mm – 3-13 m
           powyżej 140 mm  - 3 – do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości 6,0 m
           do 100 mm  dla długości większej
           Dopuszczalna krzywizna do 1,5 mm/m

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
      Ceowniki dostarczane SA w długościach:
      do 80 mm – 3 do 12 m
      80 do 140  mm  - 3-13 m
      powyżej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6,0 m;    
      do 100 mm dla długości większej
      Dopuszczalna krzywizna 1,5 mm/m
(3) Kątowniki PN-EN 10056-2:1988 i PN-EN 10056-1:2000
      Kątowniki dostarczane są w długościach:
      do  45 mm – 3 do 12 m
      powyżej 45 mm – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m, do    
      100 mm dla długości większej
(4)   Blachy
       a) blachy uniwersalne wgh PN – H/92203:1944
           Blachy uniwersalne dostarcza w grubościach 6-40 mm, szerokościach 160-  
          700 mm i długościach:
           - dla grubości do 6,0 mm – 6,0 m
           - dla grubości 8 – 25 mm – do 14,0 m z odchyłką do 250 mm
          Tolerancje wymiarowe wg normy
     (b) Blachy grube wg PN-80/H-92200

55



          Blachy grube dostarczane są w grubościach 5 – 140 mm

Zakres grubości (mm) Zalecane formaty (mm)
5-12 1000x2000     1250x2500       1500x3000

1000x4000      1250x5000      1500x6000
1000x6000

Powyżej 12 1000x2000       1250x2500      1750x3500
                        1500x6000     1500x3000

Tolerancja wymiarowa wg normy
Uwaga: do produkcji elementów z blach, a szczególnie blach węzłowych zaleca się stosowanie blach grubych

(c) blacha żebrowana wg PN-73/H-92127
      Blachę żebrowaną  dostarcza się w grubościach 3,5 – 8 mm
      Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 1500x3000 mm
      Tolerancje wymiarowe wg normy
(d) Bednarka wg PN-76?H-92325
       Bednarkę dostarcza się w grubościach 1,5 – 5 mm i szerokościach
      20-200  mm w kręgach o masie:
      - przy szerokości do 30 mm – do 60 kg
      - przy szerokości od 30 do 50 mm  - do 100 kg
      - przy szerokości od 50 do 100 mm – do 120 kg
(e) Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00
      pręty dostarcza się o długościach:
      - przy średnicy do 25 mm – 3-10 m
      - przy średnicy  od 25 do 50 mm – 3- 9 m
      Tolerancje wymiarowe wg normy

2.1.2 Kształtowniki zimnogięte  
            Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe i okrągłe)
            Produkowane są ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości StoS; St3SX, St3SY. Długości fabryczne od 2 do 6

m przy zwiększonej dokładności wykonania.

2.1.3.  Własności   mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom
podanym w  PN-EN 10025:2002

• Wady powierzchniowe-powierzchnia walcówki  i prętów powinna być  bez pęknięć, pęcherzy i
naderwań

• Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i
pęknięcia widoczne gołym okiem

• Wady powierzchniowe takie jak: rysy, drobne łuski i zwalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery,
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli:

      - mieszczą się w granicach odchyłek
      - nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm i 0,7 mm   
        dla walcówki o grubości większej

2.1.4.Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który
          powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału.  Atest powinien
          zawierać:

• Znak wytwórcy

• Profil

• Gatunek stali

• Numer wyrobu lub partii

• Znak obróbki cieplnej
Cechowanie materiałów wywalcowane  na profilach lub na przywieszkach metalowych

2.1.5. Odbiór wyrobu na budowie powinien być dokonany na podstawie protokółu  ostatecznego odbioru wyrobu w
wytwórni oraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte.

2.2. Łączniki  
           Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby
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2.2.1. Materiały do spawania
           Do spawania konstrukcji ze  stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146

wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546
           Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na

obciążenie statyczne i dynamiczne.
           Elektrody powinny mieć:

• Zaświadczenie jakości

• Spełniać wymagania norm przedmiotowych

• Opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i
wymaganiami producenta.

2.2.1. Śruby
           Do konstrukcji stalowych stosuje się:

(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy:
      dla średnic 8-16 mm   -  4,8-11
      dla średnic powyżej 16 mm – 5,6-11

o stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1988

o tolerancja wg PN-EN 20898-7:1997

o własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997

(1) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W,Z lub P
(2) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 7091:2003

o własności mechaniczne  wg PN-82/M-82054/09

      częściowo zast. PN-EN 20898-2:1988
(3) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(4) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009
(5) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018
 Wszystkie łączniki powinny być cechowane: śruby i nakrętki – wywalcowane cechy na główkach

2.2.3. Powłoki malarskie
o Elementy metalowe oczyścić szczotkami drucianym

o Na przygotowaną powierzchnię nałożyć kolejno:

 Antykorozyjną warstwę gruntującą, silnie wiążącą z podłożem
Warstwa ta reaguje chemicznie z rdzą pokrywająca metal. W wyniku tej reakcji tworzy się
twarda, silnie przylegająca do metalu warstwa ochronna, która jest dobrym podkładem pod
farby wykończeniowe. Stwardniała powłoka przybiera barwę czarną.

 Farbę podkładową o dużej sile krycia i odporną na uszkodzenia

Farby te produkowane są na spoiwie chlorokauczukowym, alkilowym lub ftalowym. Zawierają
składniki chroniące przed korozją. Tworzą na metalowej powierzchni silnie przylegającą warstwę
w kolorze szarym lub czerwonym.

 Emalię  nawierzchniową  nadającą  połysk  i  fakturę,  odporną  na
uszkodzenia, ale o małej sile krycia
Emalia w/w to gładka, odporna na działanie wpływów atmosferycznych, zarysowania i
uderzenia. Zalecane jest zastosowanie emalii  poliwinylowej albo chlorokauczukowej.

2.2. Składowanie materiałów i wyrobów  

(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na  budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku
mniejszych elementów można użyć wyciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy
przenosić  za  pomocą  zawiesi  i  usztywnić  dla  zabezpieczenia  przed  odkształceniem.  Elementy  należy
układać w sposób umożliwiający  odczytanie znakowania.  Elementy do scalania powinny być w miarę
możliwości  składowane  w  sąsiedztwie  miejsca  przeznaczonego  do  scalania.  Na  miejscu  składowania
należy   rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich  nadejściu,  segregować i układać w wyznaczonym
miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w  czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji
jak  i  jej  po  włoki  antykorozyjnej.  Konstrukcję  należy  układać  w  pozycji  poziomej  na  podkładach
drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości  2,0 do 3,0 m od siebie.
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować  w tym samym położeniu.

(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach zabezpieczone przed zawilgoceniem

(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składowac w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.2. Badania na budowie  

2.2.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera
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2.2.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:

 Jakości materiałów, spoin, otworów na śruby

 Zgodności z projektem

 Zgodności z atestem wytwórni

 Jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji

 Jakości powłok antykorozyjnych

 Odbiór  konstrukcji  oraz  ewentualne  zalecenia  co  do  sposobu  naprawy  powstałych  uszkodzeń  w  czasie
transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

3.Sprzęt

3.1. Sprzęt do transportu i montażu wyrobów ślusarskich

      Do transportu i montażu należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych urządzeń. Wszelkie
urządzenia  dźwigowe,    zawiesia  i  trawersy  podlegające  przepisom  o  dozorze  technicznym  powinny  być
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.

3.2.Sprzęt do robót spawalniczych

 Stosowany  sprzęt  spawalniczy  powinien  umożliwiać  wykonanie  złączy  zgodnie  z  technologią
spawania i dokumentacją konstrukcyjną

 Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%

 Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją

 Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:

      - spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych

    -sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach

-  stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  BHP  i  przeciwpożarowymi,
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone, z odpowiednią wentylacją. Stanowisko robocze
powinno być odebrane przez Inżyniera.

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby

     Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt

4.Transport

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i
elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą  stateczności.  Sposób
składowania wg pkt .2.3.

5.Wykonanie robót

5,1. Prace przygotowawcze do wbudowania wyrobów stalowych

     Wszelkie prace  pomocnicze związane z wbudowaniem wyrobów stalowych powinny być uzgodnione wcześniej
pomiędzy   dostawcą a kierownikiem budowy. Kierownik budowy powinien tak zorganizować prace na budowie,
aby  zapewnić  harmonijne  i  bezpieczne  wykonywanie  montażu  wyrobów  ślusarskich   Przy  przemieszczaniu
elementów stalowych przeznaczonych do osadzenia nie wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych.

      W  zależności  od  potrzeb  mogą  być  stosowane  podesty  ruchome  oraz  dźwigi  budowlane  odpowiadające
wymaganiom obowiązujących norm.

      Prace pomocnicze związane z wbudowaniem wyrobów ślusarskich należy zabezpieczyć w taki sposób, aby było
zabezpieczone bezpieczeństwo i  higiena pracy  osób, zgodnie z  planem bioz  i  obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.

5.2. Wbudowanie wyrobów ślusarskich

      Przed przystąpieniem do wbudowania należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i
składowania.
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6.Kontrola jakości

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem      oraz wymaganiami podanymi w
pkt.5.

 Roboty podlegają odbiorowi

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są:

o masa gotowej konstrukcji w kilogramach

o mb balustrady określonej wysokości i konstrukcji

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających

8.1. Odbiór elementów ślusarskich przed wbudowaniem

 Przy odbiorze elementów ślusarskich przed ich wbudowaniem powinny być sprawdzone następujące cechy:

o wymiary elementów i ich części składowych

o wymiary gotowego elementu i jego kształt

o prawidłowość wykonania  połączeń oraz  rozstaw otworów na łączniki  oraz  sprawność  działania  części

ruchomych

o wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi

o oczyszczenie wyrobu z rdzy, zaoliwień i innych zanieczyszczeń

o zabezpieczenie wyrobu przed korozją

o zgodność z dokumentacją techniczną

8.2. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu

       Przy odbiorze elementów ślusarskich wbudowanych powinny być sprawdzone:

o prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej

o prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających

o zgodność wbudowanego elementu z projektem

o inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne  dla jakości wykonanych robót

8.3. Badania przy odbiorze robót

Do oceny wartości technicznych danego elementu powinny być przedłożone wyniki badań:

o materiałów użytych do wykonania wyrobu

o gotowego wyrobu

o prawidłowości osadzenia i zamocowania wyrobu

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione dostrzeżone usterki.

9. Podstawa płatności

     Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

10. Przepisy związane

PN-B-06200;2002                 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 10025:2002     Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali   konstrukcyjnych.Warunki
techniczne dostawy

PN-91/M-69430                  Elektrody stalowe otulone do spawania i naspawania. Ogólne badania i  wymagania

PN-75/M-69703                     Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B – 10.00.00           ROBOTY W ZAKRESIE OKŁADZINY TYNKOWEJ – Kod CPV: 45324000-4

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót tynkarskich, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Termomodernizacji i remontu części budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Jasionówce przy ul. Knyszyńskiej 21A

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
tynków wewnętrznych obiektu .

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy  
          przedmiotowe, a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek  
  drobnoziarnisty    0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,   
  piasek gruboziarnisty  1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do  
          warstw wierzchnich - średnioziarnisty
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić  
          całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
2.3.1. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy
   państwowej.
2.3.2. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane  
   mechanicznie.
2.3.3. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana  
   możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
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2.3.4. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
2.3.5. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement

portlandzki z    dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25    pod
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia  zaprawy nie będzie niższa niż
+5°C.

2.3.6. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho  
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez   grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń
obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4.Zaprawy – gotowe mieszanki typu renowacyjnego

2.4.1 Porowaty  podkład tynkarski na zawilgocone i zasolone ściany.
         Jest to cementowo-wapienny podkład wyrównawczy pod tynki nawierzchniowe do naprawy wilgotnych i

zasolonych murów. Zastosowanie- stosuje się na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń jako podkład
wyrównawczy na zasolonych i wilgotnych ścianach z kamienia naturalnego i cegieł

2.4.2 Suchy mineralny tynk renowacyjno-naprawczy.
         Stosowany jest do tynkowania zasolonych i zawilgoconych ścian  wewnętrznych i zewnętrznych.
        Jest przepuszczalny dla pary wodnej, wykazuje duże działanie filtracyjne dla szkodliwych soli budowlanych

i dostarcza wolnych przestrzeni do krystalizacji minerałów.
         - zawartość porów powietrznych w świeżej zaprawie – 27% objętościowo
         - wytrzymałość na ściskanie – min 4,8 N/m2 po 28 dniach
         - stosunek wytrz. na ściskanie do wytrz. na rozciąganie przy zginaniu wynosi 4,8/2,1 N/mm2=2,3

- wysokość podciągania kapilarnego h:6 ≤h≥ 3 mm
- wsp.przewodności cieplnej l=0,32

2.4.3. Składowanie w zamkniętych workach w stanie suchym max. 6 m-cy.
          Napoczęte opakowania szczelnie zamykać, a ich zawartość zużyć w jak   
          najkrótszym czasie.

• zaprawa klejowo -  szpachlowa sucha mieszanka na bazie cementu do przyklejania  ,  wyrównywania  i

szpachlowania płyt z wełny mineralnej i styropianu , wzmocniona włóknami polipropylenowymi 

• siatka z włókna szklanego - alkalioodporna siatka z włókna szklanego , do zbrojenia warstwy szpachlowej

w systemie ociepleń ; wielkość oczek : 4 x 4,5 mm . Narożniki zabezpieczyć kątownikiem aluminiowym z

siatką 

• podkład gruntujący uniwersalny - gotowy do użycia środek gruntujący , wyrównujący chłonność podłoża i

poprawiający  przyczepność  cienkowarstwowych  tynków  strukturalnych  oraz  mozaikowych  w systemie

ociepleń

• tynk mineralny strukturalny Ð samoczyszczący , gotowy do użycia , barwiony , cienkowarstwowy tynk

strukturalny ; wysoce paroprzepuszczalny i odporny na osadzanie się zanieczyszczeń . 

• Tynk  mineralny  z  fotokatalizą  -  efektem samooczyszczenia  przez  nanotechnologię .  Struktura 1,5 mm

(baranek).

• kolorystyka ścian zgodnie z opisem na rysunku elewacji

3. Sprzęt.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być  
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    zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne  
    podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice  
    drzwiowe i okienne.
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i  
    skurczów murów
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod  
    warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
    W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy  
    zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z  
    „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie  
    obniżonych temperatur".

5.2. Przygotowanie podłoży.

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
          W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać   
          zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
          Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu   
          szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z   
          substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem  
          szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
          Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych.

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i
          gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i  
          listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej  
          stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być  
          mocno dociskana do warstwy narzutu.
          Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie  
          narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach
          narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o  
          stosunku 1:1:2.
5.3.3. Powłoki malarskie.

Muszą charakteryzować się wysoką przepuszczalnością . Do wymalowań nadają się dyfuzyjne farby
silikatowe oraz silikonowe.

6.  Kontrola jakości.
Kryteria oceny jakości i odbioru.

* sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin
* sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
* sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.1. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w
sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót.

8.1. Odbiór podłoża.
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Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków.

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz  
          kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i  
          odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie  
          nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
          Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
          - pionowego - nie większe niż 2 mm na l m i ogółem nie więcej niż  
            4mm w po mieszczeniu,
          - poziomego - nie większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż
            6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany,  
            belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
          - wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni  
            tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,
          - trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i  
            pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

9. Podstawa płatności.

Tynki wewnętrzne.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- reperacje tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

10. Przepisy związane.

PN-85/B-04500                             Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
                                                      i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100                             Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i
                                                      badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004                         Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja.  
                                                      Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003                        Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003                       Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002                        Wymagania dotyczące elementów murowych.       
                                                      Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997                         Elementy kamienne.
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99  Płyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190                             Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna.
                                                      Wymagania w zakresie wykonywania i badania
                                                      przy odbiorze
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B – 11.00.00         OKŁADZINY PODŁOGOWE  - Kod CPV: 45431000-7

1.       Wstęp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczącej  wykonania  i
odbioru okładzin podłogowych, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Termomodernizacji i remontu części budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Jasionówce przy ul. Knyszyńskiej 21A

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i  zawarcia
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okre  ś  lenia podstawowe  
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót:
- rozebranie posadzek balkonowych,
- ułożenie płytek gresowych na schodach i balkonach

1.4. Zakres robót obj  ę  tych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:
- remontem posadzek betonowych

1.5. Ogólne wymagania dotycz  ą  ce robót.  
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  specyfikacji  technicznej  ST-00  “Warunki  ogólne”.  Wykonawca  jest
odpowiedzialny  za  jakość wykonania  robót i  ich zgodność z  dokumentacją  przetargową i  szczegółową specyfikacją
techniczną.

2. Materiały

2.1. Wymagania ogólne
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  do  wykonania  robót  podano  w  ogólnej  specyfikacji  technicznej  pkt  2.
„Wymagania ogólne”.

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót

Zaprojektowano wykończenie podestu pytkami gresowymi z nawierzchnią strukturalną , antypoślizgową.
Płytka o wymiarach 40 x 40 cm , w kolorze jasno szarym . Gres ułożyć na klej wysokoelastyczny typu flex / flow np .
typu Sopro VF 413 ( zaprawa pópłynna / Sopro No . 1) ze spadkiem 1,5% w kierunku krawędzi schodów. Spoiny o
szerokości 4 m wykonać fugą o wysokiej wytrzymałości na ścieranie, ściskanie i sole , wodoodporną w kolorze szarym
np . 112.
Wykończenie schodów zewnętrznych wraz z cokołami płytką gresową z okapnikiem w kolorze szarym
- format : 40 x 40 cm ,
- grubość : 8,5 mm ,
- powierzchnia : matowa , antypoślizgowa
- wysokość cokołu - 8 cm

3. Sprzęt

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki ogólne”.
Przy  wykonywaniu  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  występuje
następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót posadzkowych.

3.2. Sprz  ę  t do wykonywania okładzin i wykładzin  
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować:
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,
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- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomice
- wkładki dystansowe,
- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny,
- młotek (500 g),
- przyrząd montażowy,
- miara drewniana lub zwijana,
- drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna,
- jako podkładu należy używać naturalnych materiałów.

4. Transport

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  -  zgodnie  ze  specyfikacją  techniczną  ST-00  “Warunki  ogólne”.  Materiały
można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  odpowiedni  sposób  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem,
nadmiernym zawilgoceniem, wpływem niskich temperatur.

5. Wykonanie robót

Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki ogólne”, punkt 5.  

5.1 Rozebranie podłóg drewnianych
Przed  rozebraniem  podłogi  drewnianej  należy  usunąć  listwy  przypodłogowe.  Podłogę  drewnianą  z  desek  należy
rozebrać. Podłoże po rozebraniu podłogi  oczyścić i poddać wizualnej ocenie. W przypadku uszkodzeń jakichkolwiek
elementów stropu drewnianego należy fakt ten niezwłocznie zgłosić inwestorowi.

5.2. Układanie posadzek z desek podłogowych.
- odczyszczenie drewna. Czyszczenie chemiczne, proponuje się również czyszczenie zastosowanie sprężonego powietrza
a w razie konieczności zastosowanie metody sucho ściernej z zastosowaniem urządzenia do mikropiaskowania (che-
micznie i mechanicznie metodą dobrane po wykonaniu prób );
- ocena stanu technicznego drewna, konstrukcji elementów drewnianych oraz badanie poziomu zainfekowania przez
grzyby i zaatakowania przez owady po oczyszczeniu i rozebraniu części desek

- rekonstrukcja zniszczonych elementów drewnianych-do uzupełnienia i rekonstrukcji najbardziej zniszczo-
nych desek należy użyć drewna o tych samych parametrach ( ten sam gatunek drewna ), najlepiej
drewno rozbiórkowe lub postarzane np. przez piaskowanie. Drewno powinno być odpowiednio dobra-

ne pod względem wymiarowym i kolorystycznym itp.
- impregnacja ewentualna dezynfekcja. Środek do dezynfekcji zostanie odpowiednio dobrany po odsłonięciu posadzki.
Impregnacja elementów do zachowania o przekroju powyżej 10cm powinna się odbywać metodą iniekcji środkami wy-
sokiej skuteczności renomowanej firmy.
- impregnacja wzmacniająca. Wszystkie pierwotne elementy drewniane w razie konieczności powinny być wzmocnione
preparatem renomowanej firmy. Preparaty te pozwalają na osiągnięcie pierwotnej wytrzymałości i nośności elemen-
tów podlegających rekonstrukcji. W obszarze zastosowania tego produktu nie notuje się rozwoju grzybów i insektów.
Kilka metod stosowania np. powlekanie pędzlem, iniekcja grawitacyjna, iniekcja automatyczna, moczenie. Zużycie w za-
leżności od chłonności elementu, należy wcześniej wykonać próby czy odbiór estetyczne jest dobry, a preparat nie za
bardzo zmieni kolor drewna.
- wszystkie nowe elementy drewniane powinny być zabezpieczone profilaktycznie preparatem renomowanej firmy i
scalone kolorystycznie.
-uzupełnienie dużych ubytków metodą flekowania. Wykonanie nowych fleków, z sezonowanego, twardzielowego drew-
na tego samego gatunku jak oryginał, odpowiednio dobranego pod względem usłojenia i gęstości. Drewno powinno
być mechanicznie postarzone np. przez piaskowanie. Wprowadzane nowe drewno należy dokładnie zabezpieczyć środ-
kiem grzybo i bakteriobójczym renomowanej firmy. Podłoże, po usunięciu zniszczonej tkanki drzewnej należy wzmocnić
preparatem renomowanej firmy, montaż fleków z użyciem kleju poliuretanowego i kołków drewnianych.
-uzupełnienie mniejszych ubytków metodą kitowania. Do wykonania kitów proponuje się zastosowanie żywic poliure-
tanowych zmieszanych z trocinami i pyłem drewna, z uprzednim wzmocnieniem podłoża.
-  po  wykonaniu  kolorystycznego  scalenia  i  powierzchnie  nowych  elementów  drewnianych  należy  zabezpieczyć
preparatem dekoracyjno-ochronnym renomowanej firmy w wybranym odcieniu.
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Wilgotność desek przygotowanych do układania podłogi powinna być w granicach 6-12. By uniknąć wypaczania desek
powinny  być  składowane  min.  1  tydzień  przed  montażem  w  pomieszczeniu,  w  którym  będą  układane,  żeby  ich
wilgotności zostały wyrównane.
Po przemalowaniu posadzki należy zamontować wzdłuż ścian cokoliki drewniane.

5.3. Układanie posadzek z wylewki dekoracyjnej
Beton dekoracyjny z zawartością grubego kruszywa, szlifowany i ew. polerowany
Grubość wylewki dekoracyjnej:10-20mm

Drobne kruszywo

Wyrób zgodny z EN-13813

Reakcja na ogień  A1fl

Wydzielanie substancji korozyjnych zaprawa cementowa (CT)

Wytrzymałość na ściskanie   po 28 dniach 30 N/mm2 (C30)

Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach 10 N/mm2 (F10)

 Odporność  na  ścieranie na tarczy Böhmego po 28 dniach A6

Grubość warstwy 10-20 mm

Proporcje mieszania   3,0 - 3,3  litrów wody   na 30 kg  

Temperatura stosowania   od +5°C do +30°C

Możliwość obciążania* lekkie obciążenia: 14 dni pełne obciążenia:28 dni

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 5 dni powinna wynosić +5°C  - +30°C.
Wykonaną powierzchnię  należy  chronić przed  zbyt  szybką utratą wilgoci  w  wyniku  oddziaływania  np.  wysokich
temperatur,  przeciągu,  promieniowania  słonecznego  itp.    W  celu  zapewnienia  wysokiej  jakości  posadzki  i
jednorodności koloru, wszystkie prace należy prowadzić odpowiednimi narzędziami w otoczeniu zabezpieczonym przed
kurzem, pyłem, kulkami styropianu itp. zanie- czyszczeniami.

5.3.1.Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być  nośne, twarde, stabilne, suche, zwarte, bez spękań i wolne od zanieczyszczeń. Wytrzymałość podłoża
betonowego na ściska- nie powinna wynosić minimum 25 N/mm2 , a wytrzymałość na odrywanie – co najmniej 1,5
N/mm2 . Podłoże należy oczyścić  mechanicznie, np.:  przez  śrutowanie lub frezowanie. Słabe lub miękkie podłoża
(np.asfalt),  mogące  ulegać  spękaniom  i  odkształceniom  pod  wpływem  obciążeń,  usunąć.  Celem  wyrównania
nawierzchni  można  zastosować polimerowo- cementowy,  uniwersalny  podkład  posadzkowy,  zgodnie  z  kartą 
techniczną  produktu. Tak przygotowane podłoże poddajemy procesowi gruntowania i nanoszenia warstwy sczepnej.

5.3.2. Gruntowanie podłoża
Zawartość  opakowania  dokładnie  wymieszać  a  następnie  rozcieńczyć  wodą w  proporcji;  1  gruntowanie  –  1:5
(preparat  :  woda)  2  gruntowanie  –  1:5  (preparat  :  woda)  Przygotowany  roztwór  wylewać na  podłoże  i
rozprowadzać szeroką, miękką  szczotką  – nasycać  podłoże, lecz nie pozostawiać  kałuż  preparatu. Kolejną  warstwę 
preparatu należy nakładać  po wyschnięciu wcześniej nałożonej.  
UWAGA! Zbyt krótki  czas wysychania,  niska temperatura powietrza   i  podłoża,  przeciąg,  wysoka wilgotność  mogą 
powodować  uszkodzenia  w warstwie gruntu i w efekcie powstawanie pęcherzy powietrznych  w mokrej zaprawie oraz
możliwość pojawienia się spękań i odspojeń.Na tak przygotowaną nawierzchnię nanosimy preparat

5.3.3. Przygotowanie warstwy sczepnej
Zaprawę  wymieszać z  wodą w proporcji  ok.  8,3  –  10  l  czystej  wody  na  25  kg  suchej  mieszanki.  Zaprawę  powoli
wsypywać do wody      i  mieszać  przez min. 5 minut mieszadłem zamocowanym na wiertarce wolnoobrotowej (400
obr./min.)  aż do  uzyskania  jednorodnej  masy  bez  grudek.  Przygotowana  zaprawa  musi
mieć odpowiednią lepkość pozwala-  jącą na  dobre  rozprowadzenie  na  podłożu.  Przygotowywać porcje,  które
zostaną zużyte w ciągu ok. 45 minut.
UWAGA! W okresach zimowych materiał  przed wymieszaniem należy przetrzymywać w ogrzewanym pomieszczeniu.
Niska  temperatura  mate-  riału  może  spowodować, że  niektóre  dodatki  nie  będą w  stanie  się rozpu-  ścić podczas
mieszania. Zbyt wysoka temperatura materiału wpływa na zmianą konsystencji zaprawy i zbyt szybkie wiązanie.  

5.3.4. Nanoszenie warstwy sczepnej
Wymieszaną  zaprawę  rozkładać  na  przygotowanym  podłożu  twardą szczotką.  Wymieszaną z
wodą zaprawę pozostawioną w pojemni- ku na dłużej niż 5 minut należy ponownie przemieszać. Okres od rozłożenia
warstwy  sczepnej  do  rozłożenia  warstwy  wbudowy-  wanej  nie  powinien  być dłuższy  niż 10  min.   UWAGA!
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń  spowoduje znaczne zmniejszenie przyczepności i będzie przyczyną odspojeń 
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5.3.5. Przygotowanie zaprawy
Do 3,0 – 3,3 l czystej, chłodnej wody wsypać 30 kg (worek) suchej mieszanki  mieszać  przez 3  -  4 minuty w betoniarce
lub   wiertarką  wolnoobrotową  z  mieszadłem,  aż  do  uzyskania  jednorodnej  masy.  Przygotowywać porcje,  które
zostaną zużyte  w  ciągu  ok.  15  minut.          Nie  dodawać więcej  wody  niż zaleca  instrukcja,  ponieważ obniży  to
wytrzymałość oraz  zwiększy  skurcz  zaprawy.  W  okresach  zimowych  materiał  przed  wymieszaniem  należy
przetrzymywać w ogrzewanym pomieszczeniu. Niska temperatura materiału może spowodować, że niektóre dodatki
nie  będą w  stanie  się rozpuścić podczas  mieszania.  Zbyt  wysoka  tempera-  tura  materiału  wpływa  na  obniżenie
rozpływu zaprawy i zbyt szybkie wiązanie

5.3.6. Proces rozkładania zaprawy
Przygotowaną zaprawę  wylewać  na  podłoże  i  rozprowadzać na  odpowiednią  grubość przy  pomocy  zgarniaka
dystansowego, łaty z jednoczesnym zastosowaniem niwelatora laserowego lub listew dystansujących, jednocześnie
wygładzając  pacą  powierzchnię  do  osiągnięcia  równomiernej,  gładkiej  struktury.  Podczas  procesu  rozkładania,
zarówno po warstwie  sczepnej  jak  i  po świeżej  wylewce należy  poruszać się w butach  z  kolcami.  Po  stwardnieniu
powierzchni do takiego stopnia, że można na nią wejść  bez pozostawiania zbyt głębokiego śladu, należy przystąpić do
zacierania spalinowymi zacieraczkami łopatkowymi.   Do wstępnego zatarcia  należy  nałożyć dysk,  a  kolejne zatarcia
dokonywać  łopatkami ustawianymi stopniowo pod coraz większym kątem do uzyskania jednorodnej gładkiej,  równej
powierzchni. Bezpośrednio po zakończeniu procesu zacierania, jednak nie wcześniej niż w momencie gdy na posadzce
mogą pozostawać odciśnięte ślady po butach, należy nanieść  preparat pielęgnujący  w ilości ok. 0,15 – 0,20 l/m2 .
Preparat  należy  nanosić  na  suchą  nawierzchnię  metodą  natryskową  i  rozprowadzić  mopem  mikrofibrowym  do
uzyskania całkowitego pokrycia nawierzchni aby podłoga pozostała mokra przez 15 min. w miejscach wysychających
szybciej  powtórzyć  aplikację.  Po  całkowitym wyschnięciu  pielęgnatora  powierzchnię  należy  przykryć   folią  w celu
dodatkowego zabezpieczenia przed czynnikami zewnętrznymi. Folię na posadzce należy utrzymywać przez cały okres
dojrzewania  aż  do  momentu  rozpoczęcia  szlifowania.  Nacinanie  szczelin  dylatacyjnych  powinno  odbywać  się  w
momencie, gdy ostrze piły nie wyrywa kruszywa z posadzki. Na czas prac dylatacyjnych należy usunąć folię z posadzki.
Po zakończeniu nacinania szczelin przeciwskurczowych, całą nawierzchnię należy ponownie przykryć folią. Wypełnienie
dylatacji  masą  należy przeprowadzić w trakcie lub bezpośrednio po zakończeniu prac związanych z polerowaniem
wierzchniej warstwy posadzki. Warunki eksploatacji dojrzewającej posadzki : ruch pieszy dopuszczalny po 7 dniach od
momentu wbudowania. Pełne obciążenie posadzki dopuszczalne po procesie szlifowania, jednak nie wcze- śniej jak po
28 dniach od momentu wbudowania. Po 7 dniach od wbudowania przy utrzymującej się temperaturze 20o C można
przystąpić do procesu szlifowania, niższa temperatura spowalnia proces dojrzewania i wydłuża czas po jakim można
zacząć szlifowanie.

5.3.7. Proces szlifowania
Powierzchnia posadzki musi być jednorodna i wolna od zanieczyszczeń. Przed przystąpieniem do szlifu należy usunąć
mechanicznie wszelkie zanieczyszczenia (brud, kurz, pył, plamy olejowe, impregnaty,środki pielę- gnacyjne), naprawić i
wypełnić ubytki i uszkodzenia.
Proces szlifowania zaczynamy z wykorzystaniem dysków diamentowych metalowych  umiejscowionych na planetario.
Podłogę należy  wyszlifować do  uzyskania  perfekcyjnie  równego  poziomu.  Proces  powtarzamy  z  wykorzystaniem
dysków  metalowych.  Nie  wolno  podjeżdżać  pod  ściany  ze  względu  na  możliwość  powstania  wyrw,  zalecana
bezpieczna odległości 5 cm. Zaleca się również pracę „na krzyż”, (szlifować powierzchnie najpierw z dołu do góry i z
góry na dół, następnie z prawej do lewej strony i  z powrotem). Następny etap to praca z wykorzystaniem dysków
polerskich.  Etap ten zapewni  ostateczną eliminację płytkich  rys.  Pracę rozpoczynamy z wykorzystaniem diamentów.
Szlifować należy również  „na krzyż” lecz na tym etapie można dojeżdżać  do  ściany.   Po zakończeniu pracy z dyskiem
3 należy posadzkę  odkurzyć  oraz przemyć. Kolejnym etapem jest aplikacja preparatu. Preparat należy nanosić  na
suchą nawierzchnię metodą natryskową i  rozprowadzić mopem  mikrofibrowym  do  uzyskania  całkowitego  pokrycia
nawierzchni,  aby podłoga pozostała mokra przez 15 min. w miejscach wysychających szybciej powtórzyć  aplikację.
Następnie  należy  odczekać 3-6  godz.  w  zależności  od  wentylacji  pomieszczenia.  Następny  etap  to  szlifowanie  z
wykorzystaniem diamentów  4.    Końcowym etapem jest wypolerowanie posadzki używając diamentów  5,   6 i K 7
oraz  wybłyszczenie  przy  użyciu  padów  z  natural-  nego  włosia  i  zastosowaniu  preparatu.  Po  zakończeniu  procesu
szlifowania,  na  suchą,  czystą  i  odkurzoną  nawierzchnię  należy  nanieść preparat  .  Aplikację produktu  należy
przeprowadzać przy użyciu wysokiej jakości mopa mikrofibrowego tak, aby na powierzchni posadzki nie pozostawały
smugi,  gdyż  będą  one  widoczne       i  negatywnie  wpłyną na  estetykę posadzki.  Po  wyschnięciu  (ok.  60  min.),
powierzchnię  należy  wypolerować  delikatnym  padem  (białym)  lub  specjalnymi  diamentowymi  padami  polerskimi
wytwarzającymi temperaturę polerowanego podłoża ok. 30°C. W zależności od wymaganego stopnia połysku, czynność
można powtórzyć 2-3 razy. UWAGA! Przed przystąpieniem do prac związanych ze szlifowaniem zaleca się wykonanie
próbnego fragmentu posadzki o powierzchni ok.5 m2 w celu określenia zużycia narzędzi, ilości aplikowanej chemii oraz
określenia możliwości  uzyskania ostatecznego efektu. Ubytki w posadzce, powstałe wskutek obróbki mechanicznej,
należy uzupełnić preparatem  zgodnie z kartą produktu. Wszelkie szczeliny skurczowe, dylatacyjne i pracujące pęknięcia
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w  podłożu  należy  odtworzyć  w  ułożonej  warstwie  zaprawy  i  finalnie  wypełnić  masą  dylatacyjną  lub  wkładką
wypełniającą.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki ogólne”- pkt 6

6.1. Badania w czasie odbioru robót
Badania robót powinny być przeprowadzane w zakresie :
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoży,
– wyglądu zewnętrznego powierzchni,
– sprawdzenia wykonania spadków,
– prawidłowości wykonania połączeń,
– równości powierzchni po cyklinowaniu,
- jakości wykonania poszczególnych warstw lakieru,
- montażu cokolików.

7. Obmiar Robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Jednostką obmiarową posadzek z płyt gresowych jest metr kwadratowy [m2].

8. Odbiór robót

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania w
punkcie 6 dały pozytywne wyniki.
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać:
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
– informację dotyczącą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu.

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 OST „Wymagania ogólne”.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] posadzki z płyt gresowych obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
- ułożenie desek podłogowych
- wykonanie posadzki
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

10. Przepisy Związane

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

astrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 12.00.00    ROBOTY W ZAKRESIE ZAKŁADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ – Kod CPV 45420000-7

1.       Wstęp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczącej  wykonania  i
odbioru  montażu  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  który  zostanie  wykonany  w  ramach  zadania
inwestycyjnego pod nazwą:

Termomodernizacji i remontu części budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Jasionówce przy ul. Knyszyńskiej 21A

1.2.Dokumentacja projektowa
Przetargowa Dokumentacja projektowa będzie zawierać:

1. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 
2. Przedmiar robót
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
4. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
5. Decyzje Konserwatora zabytków

1.3.Zakres robót
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie
montażu stolarki drzwiowej
W skład tych robót wchodzą:
-sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic
-zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu okien
-ustawienie i zakotwienie okien z profili
-montaż okien
-montaż drzwi
-wypełnienie pianką szczeliny między ościeżem i ościeżnicą,
-montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych

1.4. Określenia podstawowe
stolarka  –  oznacza  stolarkę  budowlaną  czyli  zmontowane  zespoły  elementów PCV,  metalowych,  przeznaczone do
zabudowy otworów budowlanych oraz wewnątrz budynków.
okucia  –  oznacza okucia  budowlane czyli  system elementów zamontowany do stolarki  służący  do jej  otwierania  i
zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem.
ościeżnica – jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany w otworze budowlanym do
jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży.  
ościeże  –  oznacza  powierzchnię  muru  otaczającą  od  wewnątrz  otwór  budowlany,  który  jest  przeznaczony  do
zabudowania stolarką.

2. Materiały

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami
nadzoru autorskiego i  inwestorskiego, zgodnie z art.  22,  23 i  28 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca robót  jest
odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  Specyfikacją  Techniczną  i
poleceniami Inspektora nadzoru.  Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

Dobór i montaż stolarki drzwiowej i okiennej , wykonać ściśle wg zestawienia stolarki załączonego w dokumentacji.
Przechowywanie  w  magazynach  półotwartych  lub  zamkniętych,  suchych  i  przewiewnych,  zabezpieczonych  przed
opadami atmosferycznymi. Wszystkie użyte materiały budowlane musza być w I gatunku i posiadać aktualne aprobaty i
certyfikaty zezwalające do stosowania w budownictwie.

2.1.Informacja ogólna

Dobór i montaż stolarki drzwiowej i okiennej , wykonać ściśle wg zestawienia stolarki załączonego w dokumentacji.  
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Wszystkie użyte materiały budowlane musza być w I gatunku i posiadać aktualne aprobaty i certyfikaty zezwalające do
stosowania w budownictwie.

Wszelkie stosowane materiały renowacyjne powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz dopuszczenia do
stosowania w budownictwie  , jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów:

 Atest
 Certyfikat
 Aprobatę techniczną ITB
 Certyfikat zapewnienia

2.2.Składowanie, przechowywanie, kontrola jakości materiałów, elementów i wyrobów – na placu budowy

1.Wymagania ogólne

1) przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować się następującymi zasadami:
a)  Materiały, elementy i wyroby należy w marę możliwości magazynować w bezpośredniej bliskości miejsca ich

wbudowania lub użycia do produkcji;  zaleca się,  aby magazyny i  składowiska znajdowały się przy drogach
kołowych w  obrębie placu budowy

b)  elementy  i  wyroby  przeznaczone  do  wbudowania  w  dany  obiekt  powinny  być  składowane  na  placu
przyobiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych lub w pobliskich
zadaszonych magazynach zamkniętych i otwartych

2) dostarczenie  materiałów przeznaczonych do robót budowlanych na plac budowy powinno nastąpić dopiero po
odpowiednim przygotowaniu składowisk na otwartym powietrzu, lub zapewnieniu pokrycia dachem, a w razie gdy to
jest  konieczne  ze  względu  na  charakter  materiałów,  po  wykonaniu  magazynów  zamkniętych,  zabezpieczających
materiały  od bezpośrednich wpływów atmosferycznych i umożliwiających utrzymanie stałej temperatury

3) składowiska lub magazyny powinny być urządzane w miejscach nie ulegających  zalewaniu przez wodę  oraz w miarę
możliwości na gruntach przepuszczalnych

4) podłoże w wiatach i magazynach powinno być utwardzone

5) teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony

6)składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu, zniszczeniu
lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania Materiały powinny być składowane w sposób zapobiegający
ich zawaleniu się lub obsuwaniu.

7) zabronione jest:
 składowanie materiałów i elementów budowlanych, sprzętu mechanicznego oraz sprzętu pomocniczego pod

liniami elektrycznymi, napowietrznymi lub w odległości bliższej, licząc w poziomie od skrajnych przewodów
niż:

• 2,0 m dla linii NN

• 5,0 m dla linii WN do 15 kV

• 10,0 m dla linii WN do 50 kV

• 15,0 m dla linii WN powyżej 50 kV
 jeżeli do-  za- i wyładunku stosowane są urządzenia mechaniczne, zachowanie odległości j/wyżej odnosi się do

najdalej  wysuniętego  punktu  ruchomego  lub  stałego  elementów  tych  urządzeń  oraz  ładunku
transportowanego tymi urządzeniami

2.3..Magazyny przeznaczone do składowania materiałów, elementów i  wyrobów

1)Magazyny niestałe na placu budowy(zamknięte lub częściowo osłonięte) powinny być przygotowane w ramach planu
zagospodarowania placu budowy.
Wielkość i rodzaj magazynów powinny wynikać z:

a) potrzeb generalnego wykonawcy i podwykonawców oraz zadań, jakie magazyn ma spełniać
b) harmonogramu realizacji budowy i wynikającego z niego harmonogramu dostaw materiałowych
c) minimalnych  warunków  składowania,  jakie  powinny  być  zapewnione  dla  zachowania  właściwości

technicznych
d) wymaganego   zabezpieczenia magazynów przed pożarem, kradzieżą i wymogów w zakresie bhp
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e) ewentualnych  możliwości  częściowego  wykorzystania  obiektów  inwestora  lub  wznoszonych  obiektów  do
celów składowania materiałów przez wykonawcę robót

f) przewidywanych metod wykonywania robót
g) planu pracy maszyn i sprzętu budowlanego, na podstawie którego powinno być określone zapotrzebowanie

na materiały pędne i inne związane  z ich eksploatacją

2)  Magazyny  na  placu  budowy  powinny  być budowane wg projektów  typowych  z  elementów rozbieralnych,  a  w
przypadkach uzasadnionych ekonomicznie – nietypowych lub odpadów produkcyjnych (pochodzących z demontażu lub
rozbiórki starych obiektów)

3)Magazyn  powinien  znajdować  się  w  miarę  możliwości  w  miejscu,  które  ma  dogodne  połączenie  z  drogami
komunikacyjnymi.

3.Sprzęt

Sprzęt  ręczny,  powinien  być  dobrej  jakości  i  zaakceptowany  przez  inspektora  nadzoru  budowlanego.  Rodzaj
stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z inspektorem nadzoru budowlanego.

4.Transport

Transport i przechowywanie wg wymagań instrukcji producenta. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane
wyroby  przed  wpływami  atmosferycznymi.  Przewożone  okna  powinny  być  ustawione  pionowo  na  dolnych
powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość
ładunku.

5.Wykonanie robót

5.1. Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej
Stolarkę  okienną  i  drzwiową  należy  zdemontować.  Demontaż  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  przedłożonym
harmonogramem robót, uwzględniającym  fakt, że prace wykonywane są w obiektach czynnych.
Przed  przystąpieniem  do demontażu  należy  szczegółowo sprawdzić  każde okno,  czy  nie  ma na  danym  elemencie
zawieszonych lub zaczepionych przewodów elektrycznych, a następnie przystąpić do demontażu w taki sposób, aby  nie
uszkodzić elementów stolarki okiennej i drzwiowej.

5.2. Wykonanie robót
Przed osadzeniem okien i drzwi należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma
przylegać ościeżnica. W przypadku występowania dużych ubytków ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże
należy oczyścić i naprawić. W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy
wstawić okna /drzwi. Ustawienie okien / drzwi należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru
przekątnych.              
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości okna jednak nie
więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:
  
1 mm przy długości przekątnej do 1 m.  
2 mm przy długości przekątnej do 2 m.
3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m
Po ustawieniu okna /drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane
okno / drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina pomiędzy oknem / drzwiami a ścianą wypełniana
jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki poliuretanowej.
Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001
 
Podczas montażu okien / drzwi w budynku należy stosować zalecenia producenta dotyczące sposobu montażu. Jeśli
producent nie zaleci inaczej należy stosować następujące materiały kotwiące: 
na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować, co najmniej po 2 elementy mocujące w odległości nie
większej niż 20 cm od naroża,
maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 70 cm,
dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu odkształceń
podczas zamykania,
na szerokości elementu – jeden element kotwiący na każdy metr bieżący.
Między powierzchnią profili okna /drzwi a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić szczelinę
min. 1 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą (silikonem).     
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Montaż okien i parapetów: Zakres robót
Szpałdowanie i tynkowanie okien po rozbiórce istniejących okien  
Montaż okien w istniejących otworach okiennych  
Montaż parapetów  
Roboty remontowe ścian

5.3. Warunki przystąpienia do robót.  
Przy wykonywaniu montażu stolarki należy bezwzględnie przestrzegać reżimów technologicznych. Wymiar drzwi –
liczony w świetle otwartych drzwi (pomiędzy skrzydłem, a ościeżnicą).

5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej

a) W sprawdzone i przygotowane ościeże, należy wstawić stolarkę okienną na podstawkach lub listwach
b) W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób trwały

ich elementy kotwiące w ościeżach
c) Ościeżach ościeżach z węgarkami uszczelnienie styków z oknem, przed przenikaniem wody i powietrza, może

być dokonane w następujący sposób:

• W trakcie  osadzania  okna  –  ułożyć  na  powierzchni  węgarka  warstwę  kitu  trwale  plastycznego  i
docisnąć ościeżnicę do węgarka

• Przybicie do  nadproża i  stojaków ościeżnicy  listew dystansowych wzdłuż  krawędzi  gabarytowych,
gabarytowych szczelinę powstałą po dociśnięciu ościeżnicy do węgarka i jego umocowaniu do ościeża
należy wypełnić kitem trwale plastycznym.

d) Ustawienie  okna należy  sprawdzić  w pionie i  poziomie  oraz  dokonać  pomiaru  przekątnych.  Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości okna, jednak nie więcej
niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy Różnice wymiarów przekątnych nie powinny yć większe niż 2
mm przy długości przekątnej do 1 m, 3 mm – do 2 m, 4 mm – powyżej 2 m długości przekątnej

e) Po  ustawieniu  okna należy  sprawdzić  sprawność  działania  skrzydeł  przy  otwieraniu  i  zamykaniu.  Skrzydła
powinny rozwierać się swobodnie,  a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do
ościeżnicy.

f) Zamocowanie  ościeżnic  należy  dokonać  za  pomocą  łączników  typu  zaczepów,  gwintowanych  haków  do
ościeżnic itp. Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ  do ościeża jest zabronione.

g) Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżnicą
a  ościeżem  materiałem  izolacyjnym  dobrze  ubitym  i  dopuszczonym  do  stosowania  do  tego  celu.  Do
uszczelniania stolarki  w ościeżu przed wnikaniem wody opadowej i powietrza należy stosować kity trwale
plastyczne..  Zabrania  się  uszczelniania  przestrzeni  między  ościeżem  a  ościeżnicą  sznurem  smołowym  lub
innymi materiałami włóknistymi zabezpieczonymi przed korozją biologiczną środkami wydzielającymi związki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

h) Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie zamknąć.

5.5. Osadzenie i uszczelnienie stolarki drzwiowej

    a)  Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.
    b) Wymiary drzwi są określone jako wymiary światła ościeżnicy. Przy ustalaniu światła ościeży należy brać pod
uwagę zarówno wymiary przekroju elementów ościeżnicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wysokości ościeża
powinien być uwzględniany poziom posadzki wykończonej ostatecznie i ewentualne ukształtowanie progu.
   c) Ościeżnicę mocować za pomogą kotew lub haków osadzonych w ościeży. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed
korozją biologiczną od strony muru. System montażu musi być zgodny z zaleceniami producenta drzwi, a w przypadku
wykonania drzwi  o określonej  klasyfikacji  ogniowej  system montażu musi  gwarantować zachowanie odpowiednich
parametrów związanych z odpornością ogniową. Projekt wymiany stolarki okiennej w pomieszczeniach nr 215A, 215B,
215D,  215E,  216,  217,  271,  272  i  w  Auli,  oraz  projekt  remontu  schodów  wachlarzowych  w  Gmachu  Głównym
Politechniki Gdańskiej 8
  d) Szczeliny  między  ościeżnicą  z  murem  wypełnić  materiałem  izolacyjnym  dopuszczony  do  tego  celu
świadectwem ITB, lub zgodnym z odpowiednią normą.
  e) Drzwi  powinny  być  wbudowane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  zaleceniami  producenta.  Przy
wbudowywaniu drzwi  powinny być brane pod uwagę wymagania  w zakresie  wytrzymałości  i  trwałości  (np.  ciężar
skrzydła i obciążenie eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewnętrznych również wymagania dotyczące szczelności i
izolacyjności.
  f) Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.
  g) Po zamontowaniu drzwi należy zamknąć i dokładnie sprawdzić luzy.
  h) Luzy  na  wbudowanie  powinny  być  uszczelnione.  Drzwi  wewnętrzne  uszczelnia  się  rozprężną  pianką
poliuretanową, wełną mineralną lub watą szklaną.
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Zalecenie:

Przed  wykonaniem  elementów  renowacyjnych  stolarki  okiennej  należy  bezwzględnie  sprawdzić  jej  wymiary  w
naturze, w szczególności  kształt i wymiary elementów dekoracyjnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1.Kontrola  jakości  robót  musi  być  wykonywana  przez  Inżyniera   i  dotyczyć  powinna  ustalonego  zakresu  robót  z
częstotliwością zapewniającą wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową
2.Wyniki  przeprowadzonych kontroli  w obecności  Kierownika Budowy będą każdorazowo wpisywane do Dziennika
Budowy
5.Do „Kontroli jakości robót” mają zastosowanie zasady ujęte w pkt. 6 Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót nr.S-
00.00.00.

7. OBMIAR ROBÓT

 Obmiaru robót dokonuje się zgodnie z  określeniem zasad wymienionych w pk.V „Wykonanie robót budowlanych”

7.1. Stolarka budowlana
Jednostką obmiarową robót są 1m² oraz 1 szt., co jest zgodne z jednostkami obmiarowymi jak na rysunkach stolarki
okiennej i drzwiowej. Jednostki obmiaru robót obejmować powinny: - osadzenie okien i drzwi– 1 m2,

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Prace związane z  renowacją stolarki okiennej  i drzwiowej podlegają:
a) Odbiorom częściowym poszczególnych faz wykonywania robót
b) Odbiorowi końcowemu

Odbiory: częściowe i końcowy   dokonane będą na podstawie pkt. V.2 niniejszej specyfikacji oraz kryteriów odbioru, z
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8 Ogólnej Specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych nr S-00.00.00.

8.4.2.. Badanie przy odbiorze robót:
1. wymagane badania
Do oceny wartości technicznej danego elementu ślusarsko – kowalskiego powinny być przedłożone wyniki badań:

 materiałów użytych do wykonania wyrobu
 gotowego wyrobu
 prawidłowości osadzenia i zamocowania

2. badanie materiałów
a) badanie materiałów  zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio na

podstawie  załączonych „zaświadczeń o jakości”  wystawionych przez  producenta oraz  zaświadczeń
wykonawcy  z  kontroli  jakości  elementu,  stwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami.

b) W  przypadku  gdy  producent  elementów  przeprowadził  badania  jakości  materiałów  we  własnym
zakresie, wyniki tych badań powinny być dołączone do dokumentacji odbiorczej.

1. badanie gotowych elementów
a) badanie elementów powinno co najmniej obejmować sprawdzenie:

 wymiarów
 wykończenia powierzchni
 zabezpieczenia antykorozyjnego
 rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowania i działania
 połączeń konstrukcyjnych
 prawidłowego działanie części ruchomych

            Wymienione badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii elementów
b) elementów skład partii elementów przeznaczonych do badań powinny wchodzić elementy ślusarsko

– kowalskie jednego rodzaju i jednego typu.
c) Sprawdzenie powinno dotyczyć:
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 Wymiarów – taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką i szczelinomierzem
 Wykończenia powierzchni  - za pomocą liniału metalowego mierniczego i szczelinomierza
 Zabezpieczenia  antykorozyjnego  –  makroskopowo,  przez  pomiar  grubości  powłoki  i  jej

szczelności; powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć
 Rodzajów,  liczby  i  wielkości  okuć  –  na  zgodność  z  dokumentacją  techniczną  oraz  ich

zamocowania i działania przez oględziny i skontrolowanie ruchu elementów ruchomych
 Połączeń  konstrukcyjnych  –  na  zgodność  z  niniejszymi  warunkami  technicznymi  i

wymaganiami norm lub świadectw dopuszczenia  do stosowania.
Z  przeprowadzonych   sprawdzeń  należy  sporządzić  protokół  odbioru,  w  której  powinna  być
podana ocena jakości wykonanego elementu.

    8.4.3.Badanie jakości wbudowania
a) Do  odbioru  powinna  być  dołączona  dokumentacja  powykonawcza   danego  rodzaju  robót,  wyniki

sprawdzeń oraz dziennik robót.
b) Przed  przystąpieniem  do  badań  należy  sprawdzić  zgodność  sposobu  wbudowania  z  dokumentacją

techniczną i zapoznać się z ewentualnymi zmianami w trakcie wykonywania robót
c) W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:

 Stan  i  wygląd  ościeży  pod  względem  równości,  pionowości  i
spoziomowania
 Rozmieszczenie  miejsc  zamocowania  i  sposób  osadzenia
elementów
 Uszczelnienie  powierzchni  między  ościeżami  i  wbudowanym
elementem pod względem cieplnym i przed przenikaniem wody opadowej

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wymiany  1m2 wykonania renowacji stolarki okiennej obejmuje:

 Roboty przygotowawcze
 Zakup i dostawę materiałów
 Demontaż stolarki okiennej
 Wykonanie renowacji i transport stolarki okiennej porenowacyjnej
 Montaż stolarki okiennej
 Testy i pomiary

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA – normy i akty prawne

1. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr.47 poz. 402)

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. z 2001 r. nr.118 poz. 1263)

3. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr.75 poz.690.

4. Prawo budowlane Dz.U. z 2002 r. nr.74 poz.676
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