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Przedmiar robot

Roboty drogowe

Remont drogi powiatowej nr 1355B na odcinku zlokalizowanym na dziatce o nr geodezyjnym 84 obreb Koziniec od

m. Stomianka w kierunku m. Koziniec w km 0+000 — 0+990

Gmina Jasionéwka
Rynek 19
19-122 Jasionoéwka

mgr inz. Kamil Wysocki

24.01.2023r
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Przedmiar

: llosci oz .
Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 |D.01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |BCD Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych dla liniowych robét ziemnych w terenie | km 0,990
D-01.01.01.11.01  |réwninnym
0,990 km 0,990
1.2 |BCD Karczowanie pni bez utrudnien wraz z zaypaniem miejsca po karczunku gruntem szt. 4,000
D-01.02.01.12.03 [naturalnym.
4 szt. 4,000
1.3 |BCD Karczowanie krzakéw i podszycia ilosci sztuk krzakéw 2000/ha. Wywiezienie i ha 0,240
D-01.02.01.22.02 |spalenie pozostatosci po karczunku.
2*600*2/(100*100) ha 0,240
1.4 |BCD Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur zelbetowych o $srednicy 80 cm z m 9,000
D-01.02.04.72.01 |uprzednim odkopaniem przepustow
9 m 9,000
2 |D.03.00.00 ELEMENTY ODWODNIENIA
2.1 |BCD Oczyszczenie przepustow rurowych o srednicy 40 cm z namutu, grubo$¢ namutu do | m 56,000
D-03.07.01.11.01 |50% jego $rednicy
Pod istniejacymi zjazdami
78 m 56,000
2.2 |BCD Woykonanie czesci przelotowej przepustéw drogowych rurowych jednootworowych m 9,000
D-03.01.01.12.01 |HDPE SNB8 fi 80 cm, kl. obc. A wraz z wykonaniem tawy fundamentowej z kruszywa
naturalnego o gr. 50cm
9 m 9,000
3 |D.04.00.00.00 PODBUDOWY
3.1 |BCD Koryto wykonywane mechanicznie na zjazdach w gruntach kat. II-1V, gtebokos¢ m2 254,000
D-04.01.01.12.01 |korvta 20 cm
254 m2 254,000
3.2 |BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem m2 3 499,000
D-04.03.01.12.02
3499 m2| 3 499,000
3.3 |[BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg asfaltowg m2 3 499,000
D-04.03.01.22.04
3499 m2| 3 499,000
3.4 |BCD Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 3 960,000
D-04.01.01.31.01 |nawierzchni w gruntach kat. II-IV
4*990 m2| 3 960,000
3.5 |BCD Koryto wykonywane mechanicznie na poszerzeniach jezdniw w gruntach kat. II-IV, m2 1 980,000
D-04.01.01.12.01 |atebokos$¢ koryta 25 cm
2*1*990 m2| 1 980,000
3.6 |IBCD Wykonanie podbudowy na zjazdach z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, m2 254,000
D-04.04.02.11.01 |warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
254 m2 254,000
3.7 |[BCD Woykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, | m2 1 980,000
D-04.04.01.12.01 |[grubos¢ warstwy 25 cm
Dotyczy poszerzen
2*1*990 m2| 1980,000
3.8 |IBCD Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm, warstwa gérna, | m2 3 960,000
D-04.04.01.21.01 |grubo$¢ warstwy 8 cm
Doziarnirnie przed wykonaniem pulweryzacji
4*990 m2| 3 960,000
3.9 |[BCD Woykonanie pulweryzacji nawierzchni asfaltowych na zimno, $rednia grubos$¢ warstwy | m2 3 960,000
D-05.03.11.31.01 |15 cm, bez odwiezienia urobku
4*990 m2| 3 960,000
4 1D.05.00.00.00 NAWIERZCHNIE NA JEZDNIACH
4.1 |BCD Wykonanie nawierzchni na zjazdach z ttucznia kamiennego frakgji 0-31,5mm, m2 254,000
D-05.02.01.22.01 |warstwa adérna. arubos$¢ warstwv po zaaeszczeniu 10 cm
254 m2 254,000
4.2 |BCD Wykonanie warstwy wyréwnawczo - wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC | m2 3 564,000
D-05.03.05.11.03 [16 W dowozonej z odl. do 5 km, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
3,6990 m2| 3 564,000
4.3 |BCD Woykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowozonej | m2 3 499,000
D-05.03.05.21.05 |z odl. do 50 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
3499 m2| 3 499,000
5 |D.06.00.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

2
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
5.1 |[BCD Uzupetnienie zanizonych poboczy mieszankg kruszywa naturalnego i kruszywa m3 158,400
D-06.03.02.11.01 [tamanego C50/30 wraz z profilowaniem i zageszczeniem
0,08*1*2*990 m3 158,400
5.2 |BCD Scinanie poboczy mechanicznie, grubo$é warstwy $cinanej 20 cm, wraz z m2 1 980,000
D-06.03.02.12.02 |odwiezieniem $cinki na odkfad
2*1*990 m2| 1 980,000
5.3 |BCD Profilowanie mechaniczne skarp m 1 200,000
D-06.04.01.21.02
2*600 m | 1200,000
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Formularz oferty

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robét ]|Cena jedn. roboty Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1 1D.01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 |BCD Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych dla km 0,990

D-01.01.01.11.01 [liniowych robét ziemnych w terenie réwninnym
1.2 |BCD Karczowanie pni bez utrudnieh wraz z zaypaniem szt. 4,000
D-01.02.01.12.03 |miejsca po karczunku gruntem naturalnym.
1.3 |BCD Karczowanie krzakéw i podszycia ilosci sztuk krzakow ha 0,240
D-01.02.01.22.02 |2000/ha. Wywiezienie i spalenie pozostatosci po
karczunku.
1.4 |BCD Rozebranie czegsci przelotowej przepustéw z rur m 9,000
D-01.02.04.72.01 |zelbetowych o Srednicy 80 cm z uprzednim odkopaniem
przepustéw
2 1D.03.00.00 ELEMENTY ODWODNIENIA
2.1 |BCD Oczyszczenie przepustow rurowych o srednicy 40 cm z m 56,000
D-03.07.01.11.01 [namutu, grubo$¢ namutu do 50% jego Srednicy
Pod istniejgcymi zjazdami
2.2 |BCD Wykonanie czesci przelotowej przepustéw drogowych m 9,000
D-03.01.01.12.01 |rurowych jednootworowych HDPE SN8 fi 80 cm, kl. obc.
A wraz z wykonaniem tawy fundamentowej z kruszywa
naturalnego o gr. 50cm
3 |D.04.00.00.00 PODBUDOWY
3.1 |BCD Koryto wykonywane mechanicznie na zjazdach w m2 254,000
D-04.01.01.12.01 [gruntach kat. 1I-IV, gtebokos$¢ koryta 20 cm
3.2 |[BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2 3 499,000
D-04.03.01.12.02 |ulepszonych bitumem
3.3 |BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2 3 499,000
D-04.03.01.22.04 [bitumicznych emulsjg asfaltowg
3.4 |BCD Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza pod | m2 3 960,000
D-04.01.01.31.01 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. lI-1V
3.5 |BCD Koryto wykonywane mechanicznie na poszerzeniach m2 1 980,000
D-04.01.01.12.01 [jezdniw w gruntach kat. II-IV, gtebokos$¢ koryta 25 cm
3.6 |[BCD Wykonanie podbudowy na zjazdach z kruszywa m2 254,000
D-04.04.02.11.01 [tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubosc¢
warstwy po zageszczeniu 15 cm
3.7 |BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji m2 1 980,000
D-04.04.01.12.01 |0-31,50 mm, warstwa dolna, grubos¢ warstwy 25 cm
Dotyczy poszerzen
3.8 |BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji m2 3 960,000
D-04.04.01.21.01 |0-31,50 mm, warstwa gorna, grubos¢ warstwy 8 cm
Doziarnirnie przed wykonaniem pulweryzaciji
3.9 |IBCD Wykonanie pulweryzacji nawierzchni asfaltowych na m2 3 960,000
D-05.03.11.31.01 |zimno, $rednia grubos¢ warstwy 15 cm, bez odwiezienia
urobku
4 [D.05.00.00.00 NAWIERZCHNIE NA JEZDNIACH
4.1 |BCD Wykonanie nawierzchni na zjazdach z tlucznia m2 254,000
D-05.02.01.22.01 |kamiennego frakcji 0-31,5mm, warstwa gorna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm
4.2 |BCD Wykonanie warstwy wyréwnawczo - wigzacej z m2 3 564,000
D-05.03.05.11.03 |mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowozonej z
odl. do 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
4.3 |BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki m2 3 499,000
D-05.03.05.21.05 [mineralno-asfaltowej AC 11 S dowozonej z odl. do 50
km, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
5 |D.06.00.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 |[BCD Uzupetnienie zanizonych poboczy mieszanka kruszywa | m3 158,400
D-06.03.02.11.01 |naturalnego i kruszywa famanego C50/30 wraz z
profilowaniem i zageszczeniem
5.2 |BCD Scinanie poboczy mechanicznie, grubo$é warstwy m2 1 980,000
D-06.03.02.12.02 |$cinanej 20 cm, wraz z odwiezieniem $cinki na odktad
5.3 |BCD Profilowanie mechaniczne skarp m 1200,000

D-06.04.01.21.02

Wartos¢ kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartos¢ koncowa:
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