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PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454). 

Nazwa zamówienia: 

• Budowa drogi gminnej na działce o nr geod. 267 w miejscowości Jasionówka 

Adres obiektu budowalnego: 

• województwo podlaskie, powiat moniecki, gmina Jasionówka, obręb ewidencyjny 0006 

Jasionówka 

Nazwa zamówienia wg CPV: 

Kody  Opis grup, klas i kategorii robót budowlanych  

Grupa robót  

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę  

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej  

Klasa robót  

45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane  

71310000-4  Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane  

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

71330000-0  Różne usługi inżynieryjne  

79990000-0  Różne usługi dla przedsiębiorstw  

Kategoria robót  

45233121-3  Roboty w zakresie dróg głównych  

45233320-8  Fundamentowanie dróg  

45243510-0  Budowa nasypów  

45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg  

45233290-8  Instalowanie znaków drogowych  

45233221-4  Malowanie nawierzchni  

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45232452-5  Roboty odwadniające  

45233222-1  Roboty budowlane w zakresie asfaltowania  

45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
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Kody Opis grup, klas i kategorii robót budowlanych 

45236000-0  Wyrównywanie terenu  

45233140-2  Roboty drogowe  

71322000-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

 

Zamawiający: 

• Gmina Jasionówka 

• ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka 

Autor opracowania: 

• mgr inż. Kamil Wysocki 
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Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

 Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na opracowaniu dokumentacji 

projektowej oraz wykonaniu robót budowlanych w zakresie: Budowy drogi gminnej położonej 

na działce o nr geodezyjnym 267 w miejscowości Jasionówka wraz z uzyskaniem wszelkich 

wymaganych prawem uzgodnień i decyzji, łącznie z ostatecznym  zezwoleniem na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID), a także wykonanie robót budowlanych określonych 

w dokumentacji projektowej przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

 Program funkcjonalno - użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące 

opracowania dokumentacji projektowej, a także budowy drogi gminnej zlokalizowanej na 

działce ozn. nr 267 w miejscowości Jasionówka w systemie „zaprojektuj i wybuduj". 

1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

 Długość przewidywanej do budowy drogi gminnej położonej w obrębie Jasionówka 

gmina Jasionówka, powiat moniecki będącej przedmiotem zamówienia wynosi około 35,85m. 

Działki objęte opracowaniem: 

• stanowiące pas drogowy: 266, 267, 268, 409 

• stanowiące działki prywatne: 266, 267, 268 

 Przewidywany do budowy odcinek nie jest drogą publiczną. W stanie istniejącym jest 

to działka prywatna rolna zaliczona do klasoużytku RIVa.  

 Pożądane parametry techniczne dla drogi gminnej: 

• Szerokość jezdni: 5,00m 

• Szerokość chodnika z obrzeżem i krawężnikiem: 2,01m 

• Rodzaj odwodnienia: odwodnienie powierzchniowe za pomocą normatywnych 

spadków poprzecznych i podłużnych w kierunku drogi powiatowej nr 1403B 

• Obciążenie - 115kN/oś 

• Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa 

• Kategoria ruchu KR1 

 Oś drogi należy poprowadzić w sposób pozwalający na kontynuację wcześniej 

wybudowanego odcinka drogi gminnej.  

 Zadanie obejmuje działki położone w obrębie ewidencyjnym 0006 Jasionówka, 

gm. Jasionówka.  

Zamówienie obejmuje: 

1) Część projektową: 

− projekt zagospodarowania terenu – 3 kpl, 

− projekt architektoniczno – budowlany – 3 kpl, 

− projekt techniczny – 3 kpl, 

− załączniki – 1 kpl, 
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− uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji łącznie z ostateczną decyzją 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), 

− wykonanie podziału działek wraz z opracowaniem map z projektowanymi podziałami 

działek – 4 kpl, 

− sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 3 kpl, 

− opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 3 kpl, 

− sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robót 

z kompletem wymaganych uzgodnień – 2 kpl. 

 Wszystkie dokumenty przekazane zostaną Zamawiającemu w formie elektronicznej na 

nośniku CD w formacie PDF – 1 kpl. 

2) Roboty budowlane: 

− roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, 

− wykonanie wycinki drzew wraz z karczowaniem pni oraz utylizacją, 

− wykonanie prześwietlenia drzew o średnicy pnia ponad 41cm, 

− wykonanie mechanicznego zdjęcia ziemi urodzajnej humusu wraz z odwiezieniem 

samochodami na odległość około 10 km, 

− wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. III z transportem urobku na odkład 

samochodami na odległość do 10 km, 

− wykonanie nasypów wykonywanych mechanicznie, 

− odwodnienie (powierzchniowo za pomocą normatywnych spadków podłużnych 

i poprzecznych powierzchniowo w kierunku drogi powiatowej nr 1403B), 

− wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

− wykonanie nasypów budowlanych z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5mm, 

− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C50/30 gr. 22cm, 

− wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni C1,5/2 

- gr. 25 cm po zagęszczeniu, 

− wykonanie profilowania nawierzchni z kruszywa łamanego, 

− oczyszczenie nawierzchni, 

− wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 16W - gr. 5cm, 

− wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11S - gr. 4cm, 

− ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 60,3 mm dla znaków drogowych, 

− wykonanie oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

− wykonanie oznakowania poziomego w obrębie skrzyżowań z drogami publicznymi, 

− wykonanie wycinki krzewów oraz zalegających elementów zieleni zlokalizowanych 

w skrajni drogi, 

− plantowanie skarp i terenów płaskich w obrębie pasa drogowego, 

− przebudowa kolidującej sieci elektroenergetycznej, 

− rozbiórka istniejącego słupa elektrycznego, 

3) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 Roboty budowlane związane z budową przedmiotowej drogi gminnej na działkach 

wymienionych w pkt. 1.1 położonych w obrębie ewidencyjnym 0006 Jasionówka będącej 

przedmiotem zamówienia wynosi w osi około 35,85 m i służy do zwiększenia 

bezpieczeństwa ruchu publicznego, ułatwienia obsługi komunikacyjnej, stanowi drogę 

dojazdową do drogi powiatowej nr 1403B oraz ul. Lipowej w m. Jasionówka. 

 Budowa w/w drogi gminnej wpłynie na poprawę, jakości i komfortu jazdy, 

zmniejszenia hałasu oraz pozytywnie wpłynie na środowisko zmniejszając emisję spalin 

oraz zanieczyszczeń. 

Program funkcjonalno - użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, 

realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów planowanego zadania. 

 Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany 

będzie do: 

• przygotowania odpowiednich dokumentów formalno - prawnych i uzyskania na ich 

podstawie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID) obejmujących roboty budowlane wskazane w punkcie 1.1, 

• opracowania dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem wymagań rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie zakresu i formy 

dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U z 2021 r. poz. 2454) oraz 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.), 

• opracowania i zatwierdzenia projektów organizacji ruchu na czas robót oraz projektów 

stałej organizacji ruchu, 

• realizacji robót w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację 

projektową, 

• prowadzenia pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST, 

• przygotowania harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robót, 

• przygotowania rozliczenia końcowego robót; 

• sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami; 

• sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do 

właściwego zasobu geodezyjnego; 

• przygotowania materiałów do zgłoszenia zakończenia robót; 

• przekazania zrealizowanych obiektów zamawiającemu. 

 Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych upoważnień do działania w jego 

imieniu w celu pozyskania opinii, uzgodnień, decyzji i innych dokumentów niezbędnych 

do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności 

zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  
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 Wykonawca w ramach dokumentacji projektowej jest zobowiązany uszczegółowić 

rozwiązania które są opisane w niniejszym PFU, a także zaproponować inne niż 

w Programie, jeśli w ten sposób uzyskane mogą być korzyści dla jakości, obniżenia 

kosztów lub inne. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzania lub odrzucania 

takich zmian.  

 Rozwiązania projektowe budowy drogi gminnej zlokalizowanej na działce ozn. nr 

266, 267, 268 położonej w obrębie Jasionówka muszą być zgodne z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518). Ewentualne 

odstępstwa mogą nastąpić za zgodą Zamawiającego. Zamawiający ustanowi nadzór 

inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia. 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe  

 Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszą spełniać wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa ruchu, nośności i stateczności konstrukcji, odpowiednich warunków 

użytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej. 

 Prace związane z budową drogi gminnej zlokalizowanej na działkach ozn. nr 266, 267, 

268 położonych w obrębie Jasionówka wiążą się z wykonaniem prawidłowego odwodnienia 

terenu, które należy zaprojektować i wykonać zgodnie z aktami prawnymi właściwymi  

w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi 

normami, wytycznymi oraz zasadami sztuki budowlanej. 

 Zamawiający informuje, że rodzaje robót określone w programie funkcjonalno - 

użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej 

w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych. 

Zmiany takie nie będą powodowały zwiększenia ceny oferty. Wykonawca przy obliczaniu 

ceny oferty zobowiązany jest wziąć pod uwagę możliwość zwiększenia ilości robót oraz 

uwzględnić ryzyko z tym związane w cenie oferty. 

1.4. Instalacje i infrastruktura 

 Należy opracować materiały do wniosków o wydanie warunków technicznych usunięcia 

kolizji (przebudowy) z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu oraz przyłączenia 

do sieci istniejącej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu, w zakresie niezbędnym do 

realizacji i właściwego funkcjonowania i eksploatacji drogi.  

 Na podstawie ww. materiałów należy uzyskać od właścicieli lub zarządców 

infrastruktury warunki techniczne na zaprojektowanie i wykonanie ww. infrastruktury.  

 Na etapie wykonania dokumentacji projektowej należy wystąpić o wydanie warunków 

technicznych na budowę, przebudowę, zabezpieczenie i likwidację sieci do wszystkich 

właścicieli/administratorów istniejących sieci, a następnie o uzgodnienie ostatecznych 

rozwiązań projektowych w tym zakresie. Warunkiem koniecznym przed przystąpieniem do 

wykonywania robót jest między innymi uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznych opinii, 

uzgodnień projektowych u gestora sieci. Zmiany w zakresie przebudowy sieci nie będą 
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powodowały zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego oraz terminu zakończenia realizacji 

inwestycji.  

 Wyżej wspomniane warunki techniczne należy każdorazowo po ich przeanalizowaniu 

w aspekcie ich zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa przekazać, wraz 

z opinią projektanta w tej sprawie Zamawiającemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej 

akceptacji, należy opracować dokumentację projektową niezbędną do uzyskania zezwoleń na 

realizację i do realizacji robót.  

 W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej 

obowiązku zawarcia umów, regulujących wzajemne zobowiązania z Inwestorem, należy 

uregulować wszelkie formalności z tym związane oraz przedstawić do zaopiniowania projekty 

umów przed podpisaniem przez Zamawiającego. Przedmiotowe projekty powinny uwzględniać 

uwarunkowania wynikające z obowiązującego prawa, rozwiązań projektowych oraz wydanych 

w sprawie budowy drogi decyzji administracyjnych. Dodatkowo należy brać czynny udział 

w spotkaniach i naradach dotyczących inwestycji oraz we wszystkich procedurach związanych 

z wydawaniem opinii, uzgodnień i decyzji. Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów 

i Robót wynikające z nowo wydanych warunków bądź aktualizacji wydanych już warunków 

należy opracować w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

 Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci należy zaprojektować 

i wykonać w sposób: 

• umożliwiający łatwy dostęp w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy 

jednoczesnym uniemożliwieniu dostępu osób niepowołanych,  

•  dostosowany do miejscowych warunków atmosferycznych,  

• zapewniający bezpieczne użytkowanie oraz minimalizujący akty wandalizmu 

i kradzieży, a także możliwość wykorzystania do innych celów niż do tych, do których są 

przewidziane.  

1.4.1. Sieć elektryczna 

 Należy uzyskać uzgodnienia i warunki zabezpieczenia urządzeń sieci elektrycznej 

kolidującej budową drogi gminnej. Należy zaprojektować i wykonać przebudowę istniejącej 

sieci elektrycznej. Istniejący słup sieci elektrycznej koliduje z wykonaniem prawidłowego 

podłączenia do drogi powiatowej. W związku z powyższym należy dokonać rozbiórki istniejącej 

sieci elektroenergetycznej w wymaganym zakresie, który zostanie ustalony podczas 

uzyskanych warunków technicznych. Wykonawca prac w celu wyceny kosztu przebudowy w/w 

elementów dokona wizji w terenie. W cenie ryczałtowej należy uwzględnić koszty 

wymaganego nadzoru ze strony gestorów sieci i koszty wymaganych odbiorów. 

1.4.2. Kanał technologiczny 

 Zamawiający nie wymaga budowy kanału technologicznego. Do obowiązków 

Wykonawcy należy uzyskanie zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego na 

podstawie art. 39 ust. 6c lub przedłożenie pisma potwierdzającego spełnienie przesłanek 
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zwolnienia z budowy kanału technologicznego o których mowa w art. 39 ust. 6ba ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 320 t.j.), a w przypadku 

nieuzyskania ww. zezwolenia lub pisma zaprojektowanie i wybudowanie kanału 

technologicznego.  

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Konstrukcja 

a) jezdnia 

• zakładana konstrukcja nawierzchni jak dla KR1 przy założeniu grupy nośności podłoża G4: 

− istniejąca nawierzchnia żwirowo – gruntowa, 

− warstwa odcinająca z piasku o CBR >20%, 

− dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 25 cm po 

zagęszczeniu, 

− podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C50/30 gr. 22cm po zagęszczeniu, 

− warstwa wiążąca z AC16W gr. 5cm, 

− warstwa ścieralna z AC11S gr. 4cm. 

b) zjazdy do posesji i działek przyległych 

Nie dotyczy. 

Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki brukowej:  

− nawierzchnia z kruszywa łamanego C50/30 gr. 20 cm po zagęszczeniu, 

− podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm, 

− betonowa kostka brukowa cegła koloru szarego gr. 6 cm. 

c) skrzyżowania z drogami publicznymi 

− zastosować łuki wyokrąglające o minimalnej wartości promienia R = 6,00m 

Konstrukcja nawierzchni jak dla KR1: 

− warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni 

C1,5/2 gr. 25 cm, 

− podbudowa z kruszywa C50/30 stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm, 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,  

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm, 

Odwodnienie 

 Zakłada się odwodnienie powierzchniowe poprawiające warunki spływu wód 

opadowych poprzez zastosowanie normatywnych i odpowiednio przewidzianych spadków 

podłużnych oraz poprzecznych w obrębie jezdni i chodników. Woda opadowa zostanie 

skierowana z zachowaniem istniejących stosunków wodnych w kierunku drogi powiatowej 

nr 1403B.   
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Organizacja ruchu 

 W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przewiduje się wykonanie nowego 

oznakowania pionowego m.in. oznakowanie ostrzegawcze (znaki typu A), zakazu (znaki typu 

B), znaki informacyjne (znaki typu D), elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 Zamawiający wymaga sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu i tymczasowego 

projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót. Projekty muszą być zatwierdzone przez 

Zarządzającego Ruchem. 

 Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania 

zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego demontaż 

po zakończeniu robót. Wykonawca ma w obowiązku powiadomić Zarządzającego ruchem na 7 

dni przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, zostaną przeprowadzone czynności 

odbioru oznakowania przewidzianego na czas prowadzenia robót.  

 Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 ze zm.). 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

 Podczas prowadzonych prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

odpowiedni przejazd oraz dostęp do posesji dla mieszkańców oraz służb ratunkowych.  

 W sytuacji konieczności zamknięcia drogi należy o tym fakcie poinformować 

zamawiającego na 7 dni przed przystąpieniem do prac związanych z zamknięciem odcinka 

drogi.  

 Po zakończeniu prac budowlanych teren budowy należy uprzątnąć oraz doprowadzić 

do stanu pierwotnego. W sytuacji zniszczenia części infrastruktury wykonawca zobowiązuje się 

do odtworzenia zniszczonych elementów na własny koszt. 

Wymagania dotyczące konstrukcji 

 Zamawiający wymaga wykonania robót spełniających wymagania obowiązujących 

norm. Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

przepisów i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w dokumentacji projektowej. 

Warstwy konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne 

i poprzeczne muszą odpowiadać przyjętym w projekcie normatywnym rozwiązaniom. 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót nawierzchniowych Wykonawca jest 

zobowiązany do przedstawienia i zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru receptury na 

mieszanki bitumiczne. Podczas realizacji prac i po ich zakończeniu Wykonawca jest 

zobowiązany dokonać niezbędne pomiary, próby, badania i przedstawić Inspektorowi Nadzoru 

do zatwierdzenia, zgodnie z wykonaną szczegółową specyfikacją techniczną. 
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Wymagania dotyczące instalacji 

 W obrębie przedmiotowej do budowy drogi gminnej w granicach pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 1403B oraz działki nr 267 są umieszczone następujące sieci:  

• teletechniczna 

• kanalizacja deszczowa 

• napowietrzna sieć elektroenergetyczna. 

 W przypadku zaistnienia kolizji z urządzeniami obcymi Wykonawca zabezpieczy lub 

przełoży urządzenia obce w uzgodnieniu i pod nadzorem ich zarządców na własny koszt, po 

wcześniejszym uzyskaniu warunków technicznych.  

 Wszystkie niezbędne prace należy przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu 

sporządzając dokumentację branżową oraz uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę lub 

zgłoszenie zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

Wymagania dotyczące wykończenia i zagospodarowania terenu 

 Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy. Wszelkie odpady 

pochodzące z rozbiórki drogi a nienadające się do dalszego użycia Wykonawca zagospodaruje 

i zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt. Koszt ten zostanie uwzględniony w cenie 

ofertowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Materiały pochodzące z rozbiórki nadające się do ponownego 

użycia będą należały do Wykonawczy. 

2.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu 

 Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej: 

1) Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową (w przypadku 

zaistnienia takiej potrzeby także obejmującą wszystkie niezbędne branże) i na jej 

podstawie uzyska zgodę właściwego organu na prowadzenie robót, 

2) Projekty: zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlany i techniczne powinny 

uwzględniać wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzień 

przekazania dokumentacji Zamawiającemu, 

3) Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w oparciu o niniejszy program 

funkcjonalno - użytkowy oraz pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie, 

decyzje wymagane przez obowiązujące przepisy, 

4) Dokumentacja projektowa powinna być opracowana na podstawie sporządzonej przez 

wykonawcę mapy do celów projektowych w skali 1:500 oraz pomiarów sytuacyjno - 

wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania elementów dokumentacji, 

5) W projekcie należy uwzględnić powiązania z istniejąca siecią drogową oraz zjazdy do 

posesji i działek przyległych, 

6) Na każdym etapie prac projektowych dokumentacja oraz inne niezbędne opinie 

i uzgodnienia powinny zostać uzgodnione przez Zamawiającego, 
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7) Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt 

techniczny powinny być wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 

11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. z 2022r. poz. 1679 ze zm.). 

8) Przedmiary robót oraz Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 

budowlanych muszą zawierać informacje wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U z 2021 r. poz. 2454). 

9) Skład dokumentacji projektowej: 

− Projekt zagospodarowania terenu, 

− Projekt architektoniczno - budowlany, 

− Projekty techniczne,  

− Projekty podziału działek, 

− Projekty stałej organizacji ruchu i na czas trwania robót, 

− Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

− Zezwolenie na odstępstwo od budowy kanału technologicznego lub pismo 

potwierdzające spełnienie przesłanek zwolnienia z budowy kanału technologicznego o 

których mowa w art. 39 ust. 6ba ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

− Ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), 

− Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przedmiotową inwestycją, 

− Uzgodnienia branżowe na zabezpieczenie kolizji z elementami sieci elektrycznej, 

− Inne wymagane uzgodnienia oraz opinie. 

 Cały zakres dokumentacji projektowej należy także sporządzić w wersji elektronicznej. 

 Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań 

związanych z uzyskiwaniem pozwoleń, uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć 

do ceny opracowania dokumentacji projektowej. 

2.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 

Wykonawca w ramach ceny oferty brutto zaprojektuje i wykona w szczególności 

następujące roboty budowlane: 

Roboty przygotowawcze: 

− wykona odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach 

ziemnych, 

− wykona prace rozbiórkowe. 

Roboty ziemne: 

− wykona uzupełnienie korpusu drogi poprzez wykonanie nasypów z kruszywa 

naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

− wykona wykopy pod warstwy konstrukcji jezdni oraz korpus drogi. 
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Podbudowy: 

− Wykona profilowanie wraz z wyrównaniem podbudowy pomocniczej, 

− Wykona profilowanie wraz z wyrównaniem podbudowy zasadniczej z kruszywa 

naturalnego, 

− Wykona oczyszczenie warstw konstrukcyjnych jezdni, 

− Wykona podbudowę pod zjazdami z kruszywa C50/30, 

− Wykona warstwę odcinającą z piasku o CBR >20%, 

− Wykona dolną warstwę podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego 

cementem z wytwórni C1,5/2 gr. 25 cm, 

− Wykona górną warstwę podbudowy zasadniczej z kruszywa C50/30 gr. 22cm, 

Nawierzchnie: 

− Wykona warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,  

− Wykona warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm, 

Oznakowanie dróg i elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego: 

− Wykona ustawienie nowych znaków drogowych, folia odblaskowa I i II generacji,  

− Wykona oznakowanie poziome cienkowarstwowe odblaskowe, 

− Wykona ustawienie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

Skrzyżowania z drogami publicznymi: 

− Wykona dolną warstwę podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego 

cementem z wytwórni C1,5/2 gr. 25 cm, 

− Wykona podbudowę z kruszywa C50/30 stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm, 

− Wykona warstwę ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,  

− Wykona warstwę wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm, 

Orientacyjne powierzchnie poszczególnych elementów: 

− Roboty ziemne: 110 m3 

− Nawierzchnia jezdni: 180 m2 

− Nawierzchnia chodników: 123 m2 

− Zieleńce: 122,35 m3 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że podane powyżej rodzaje robót i ilości robót 

mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe 

rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie 

będą uznane, jako roboty dodatkowe. 
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 W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeby sporządzenia oferty należy 

kierować się:  

− wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,  

− wynikami badań i pomiarów własnych,  

− wynikami opracowań własnych,  

− zapisami niniejszego PFU,  

− ogólnodostępnymi materiałami, danymi z ośrodków geodezyjnych,  

− danymi dot. terenów zalewowych,  

− STWIORB DM.00.00.00. 

2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 Wszystkie roboty budowlane będą wykonane według dokumentacji projektowej 

opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, wymaganiami programu funkcjonalno - użytkowego, projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 

zostaną, poprawione przez Wykonawcę w ramach oferowanej ceny za realizacje przedmiotu 

zamówienia. 

 Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 

 Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności za: 

− Organizację robot budowlanych, 

− Zabezpieczenie interesów osób trzecich, 

− Ochronę środowiska, 

− Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

− Warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 Wyroby budowlane stosowane w trakcie realizacji robót budowlanych muszą spełniać 

wymagania odpowiednich przepisów, a Wykonawca musi posiadać dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów 

o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.  

 Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót.  

 Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

− rozwiązania projektowe zawarte w projektach budowlanych w aspekcie ich zgodności 

z programem funkcjonalno- użytkowym, przepisami techniczno - budowlanymi, 

obowiązującymi normami, oraz innymi warunkami umowy, 
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− wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawcę, w zakresie zgodności z receptami, 

podanymi w dokumentacji technicznej, sprawdzań będą w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w specyfikacjach technicznych,  

− sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania ze specyfikacjami 

technicznymi. 

 Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów i przeglądów: 

− Odbiór dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy, 

− Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− Odbiór końcowy (ostateczny), 

− Przegląd pogwarancyjny. 

 W trakcie odbiorów sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

− Użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu 

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, 

− Jakość wykonanych robót i dokładność w wykonaniu, 

− Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 

− Poprawność połączeń. 

 Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się 

do użytku, a następnie do likwidacji wszystkich robót tymczasowych. Do robót tymczasowych 

będą zaliczane: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, 

tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót, spełnienie warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenie 

robót przed dostępem dla osób trzecich, itp. 
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Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

 Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o wykonaną dokumentację 

projektową. Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów. 

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem 

zamierzenia budowlanego 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2024 r. poz. 725); 

− Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 311 t.j.); 

− Ustawa z dnia21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320 t.j.); 

− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023r. poz. 1047 ze zm.); 

− Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1605 ze 

zm.); 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 t.j.); 

− Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz.U. z 2023 r. poz. 1049 ze zm.); 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54 t.j.); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 ze zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 

(Dz. U. z 2017r. poz. 784); 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 

2454); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r., poz. 1679 t.j.); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r.w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1518); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1126); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz.401); 

− Inne, niewymienione wyżej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania inwestycji; 
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− Ogólne specyfikacje techniczne (roboty drogowe inwestycyjne). 

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

Główne obowiązki wykonawcy: 

− Wykonawca opracuje mapę do celów projektowych, 

− Wykonawca uzyska niezbędne warunki techniczne dla zabezpieczenia, przebudowy 

sieci kolidującej z budową drogi, 

− Wykonawca wykona dokumentację projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

− Wykonawca dokona podziału działek prywatnych oraz wykona mapy z projektowanymi 

podziałami działek w 4 egz., 

− Wykonawca uzyska prawomocną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej  (ZRID), 

− Wykonawca wykona prace budowlane na podstawie sporządzonej dokumentacji 

projektowej, która zostanie zaakceptowana przez zamawiającego, 

− Wykonawca po zakończeniu prac sporządzi mapę poinwentaryzacyjną w 3 egz. 
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