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Opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454).

Nazwa zamowienia:

Przebudowa z rozbudowg drogi gminnej zlokalizowanej na dziatce ozn. nr 876 w obrebie
Kalindwka Krélewska

Adres obiektu budowalnego:

e wojewddztwo podlaskie, powiat moniecki, gmina Jasiondwka, obreb ewidencyjny 0007
Kalindwka Krélewska

Nazwa zamoOwienia wg CPV:

Kody Opis grup, klas i kategorii rob6t budowlanych

Grupa robot

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodne;j

Klasa robot

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 Rdézne ustugi inzynieryjne

79990000-0 Rozne ustugi dla przedsiebiorstw

Kategoria robot

45233121-3 Roboty w zakresie drég gtownych

45233320-8 Fundamentowanie drég

45243510-0 Budowa nasypow

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45232452-5 Roboty odwadniajgce

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie asfaltowania
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45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

Kody Opis grup, klas i kategorii robot budowlanych

45236000-0 Wyrodwnywanie terenu

45233140-2 Roboty drogowe

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Zamawiajacy:

e Gmina Jasiondéwka
e ul. Rynek 19, 19-122 Jasiondwka

Autor opracowania:

e mgrinz. Kamil Wysocki
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Przedmiotem zamodwienia jest inwestycja polegajgca na opracowaniu dokumentac;ji
projektowej oraz wykonaniu robét budowlanych w zakresie: Przebudowy z rozbudowg drogi
gminnej zlokalizowanej na dziatce ozn. nr 876 w obrebie Kalindwka Krélewska wraz
z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnien i decyzji, tacznie z ostatecznym
pozwoleniem na budowe lub skutecznym zgtoszeniem wykonania robdt budowlanych lub
ostateczng decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), a takze wykonanie
robét budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowej przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Program funkcjonalno - uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczace
opracowania dokumentacji projektowej, a takze przebudowy z rozbudowg drogi gminnej
zlokalizowanej na dziatce ozn. nr 876 w obrebie Kalindwka Krolewska w systemie ,,zaprojektuj
i wybudu;j".

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych

Dtugos¢ drogi gminnej potozonej w obrebie Kalindwka Krélewska gmina Jasiondwka,
powiat moniecki bedgcej przedmiotem zamdwienia wynosi okoto 1609,79m.
Dziatki objete opracowaniem:

e stanowiace pas drogowy: 876, 882, 867
e dziatki prywatne: 660/4, 661/2

Przewidywany do przebudowy i rozbudowy odcinek drogi gminnej posiada
nawierzchnie gruntowg w niezadowalajgcym stanie technicznym, za$ szeroko$¢ pasa
drogowego wynosi 9,00m.

Pozadane parametry techniczne dla drogi gminnej:

e Szerokos¢ jezdni: 5,50m

e Szerokos$¢ poboczy: 0,75m

e Szeroko$¢ zjazdow: 4,00m

e Szerokos¢ chodnikéw: 1,75m

e Rodzaj odwodnienia: odwodnienie powierzchniowe za pomocg normatywnych
spadkow poprzecznych i podtuznych na teren przylegly pasa drogowego i do rowdw
przydroznych przeznaczonych do odmulenia

e Obcigzenie - 115kN/o0$

e Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa

e Kategoria ruchu KR1

O$ drogi nalezy poprowadzi¢ w miare mozliwosci po istniejgcym stanie (w osi
istniejgcej).
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Zadanie obejmuje dziatki potozone w obrebie ewidencyjnym 0007 Kalindwka
Krélewska, gm. Jasiondwka.

Zamoéwienie obejmuje:

1) Czes¢ projektowa:

— projekt zagospodarowania terenu — 3 kpl,

— projekt architektoniczno — budowlany — 3 kpl,

— projekt techniczny — 3 kpl,

— zataczniki— 1 kpl,

— uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnien i decyzji facznie z ostatecznym
pozwoleniem na budowe lub uzyskaniem skutecznego zgtoszenia wykonania robot
budowlanych lub ostateczng decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),

— sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét — 3 kpl,

— opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 3 kpl,

— sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robot
z kompletem wymaganych uzgodnien — 2 kpl,

— wykonanie inwentaryzacji zieleni oraz uzyskanie zezwolenia na wycinke drzew — 2 kpl,

— uzyskanie skutecznej zgody wodnoprawnej na budowe, przebudowe lub remont urzadzen
wodnych — 1 kpl,

— uzyskanie ostatecznej decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedmiotowego zadania — 1 kpl,

— uzyskanie ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (jezeli zajdzie taka
koniecznos¢) — 1 kpl.

Wszystkie dokumenty przekazane zostang Zamawiajgcemu w formie elektronicznej na
nosniku CD w formacie PDF — 1 kpl.

2) Roboty budowlane:

— roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe, roboty rozbiérkowe,

— wykonanie wycinki drzew wraz z karczowaniem pni oraz utylizacjg,

— wykonanie przeswietlenia drzew o srednicy pnia ponad 41cm,

— wykonanie mechanicznego zdjecia ziemi urodzajnej humusu wraz z odwiezieniem
samochodami na odlegtos¢ okoto 10 km,

— wywiezienie kamieni i gtazéw zalegajacych w granicach pasa drogowego,

— wykonanie wykopow mechanicznie w gruntach kat. Ill z transportem urobku na odktad
samochodami na odlegtos¢ do 10 km,

— wykonanie nasypow wykonywanych mechanicznie,

— odwodnienie (powierzchniowo za pomocg normatywnych spadkow podtuznych
i poprzecznych na teren pasa drogowego — budowa, przebudowa lub remont przepustéw
i rowéw przydroznych),

— wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

— wykonanie nasypow budowlanych z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5mm,
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— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego Cso30 gr. 22cm,

— wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem z wytworni Ci,5/2
- gr. 25 cm po zageszczeniu (jesli zajdzie taka potrzeba),

— wykonanie profilowania nawierzchni z kruszywa tamanego,

— oczyszczenie nawierzchni,

— wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno — asfaltowej AC 16W - gr. 5cm,

— wykonanie warstwy scieralnej z mieszanki mineralno — asfaltowej AC 11S - gr. 4cm,

— wykonanie zjazdéw na dziatki przylegle z kruszywa tamanego Cso/30 oraz z kostki brukowej,

— ustawienie stupkdéw z rur stalowych o srednicy 60,3 mm dla znakéw drogowych,

— wykonanie oznakowania pionowego i elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— wykonanie oznakowania poziomego w obrebie skrzyzowan z drogami publicznymi,

— wykonanie poboczy gruntowych z kruszywa tamanego Cso/30 gr. 10cm,

— wykonanie wycinki krzewéw oraz zalegajgcych elementéw zieleni zlokalizowanych
w skrajni drogi,

— plantowanie skarp i terenéw pfaskich w obrebie pasa drogowego,

— przebudowa kolidujgcej sieci wodociggowe;j,

— wykonanie oston sieci telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi typu AROT.
3) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia

Roboty budowlane zwigzane z przebudowg i rozbudowg przedmiotowej drogi
gminnej na dziatkach wymienionych w pkt. 1.1 potozonych w obrebie ewidencyjnym 0007
Kalindwka Krdlewska bedgcej przedmiotem zamdwienia wynosi w osi okoto 1609,79m
istuzy do zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu publicznego, obstugi komunikacyjnej,
stanowi droge dojazdowg do zabudowy kolonijnej miejscowosci Kalindwka Krélewska
oraz faczy drogi powiatowe nr 1407B i 1404B.

Przebudowa z rozbudowg w/w drogi gminnej wptynie na poprawe, jakosci
i komfortu jazdy, zmniejszenia hatasu oraz pozytywnie wptynie na srodowisko
zmniejszajgc emisje spalin oraz zanieczyszczen.

W wyniku realizacji przebudowy z rozbudowg drogi gminnej poprawi sie komfort
oraz bezpieczenstwo ruchu publicznego.

Program funkcjonalno - uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania,
realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw planowanego zadania.

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany
bedzie do:

e przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno - prawnych i uzyskania na ich
podstawie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na budowe lub
uzyskania skutecznego zgtoszenia wykonania robdét budowlanych lub ostatecznej
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) obejmujgcych roboty
budowlane wskazane w punkcie 1.1,
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e opracowania dokumentacji projektowej i szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych z uwzglednieniem wymagan rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie zakresu i formy
dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U z 2021 r. poz. 2454) oraz
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 t.j.),

e opracowania i zatwierdzenia projektow organizacji ruchu na czas robét oraz projektéw
statej organizacji ruchu,

e realizacji robét w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje
projektowy,

e prowadzenia pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST,

e przygotowania harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robot,

e przygotowania rozliczenia koricowego robét;

e sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;

e sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
wiasciwego zasobu geodezyjnego;

e przygotowania materiatdw do zgtoszenia zakonczenia robét;

e przekazania zrealizowanych obiektéw zamawiajgcemu.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych upowaznien do dziatania w jego
imieniu w celu pozyskania opinii, uzgodnien, decyzji i innych dokumentéw niezbednych
do wykonania przedmiotu zamdwienia.

Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci
zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Wykonawca w ramach dokumentacji projektowej jest zobowigzany uszczegdtowic
rozwigzania ktére sg opisane w niniejszym PFU, a takie zaproponowac inne niz
w Programie, jesli w ten sposob uzyskane mogg by¢ korzysci dla jakosci, obnizenia
kosztéw lub inne. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatwierdzania lub odrzucania
takich zmian.

Rozwigzania projektowe przebudowy z rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej
na dziatce ozn. nr 876 potozonej w obrebie Kalindwka Krélewska muszg by¢ zgodne
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518).
Ewentualne odstepstwa mogg nastgpi¢ za zgodg Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ustanowi
nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdét objetych przedmiotem
zamowienia.

1.3. Ogdlne witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce
bezpieczestwa ruchu, nosnosci i statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkéw
uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publiczne;.
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Prace zwigzane z przebudowg i rozbudowg drogi gminnej zlokalizowane] na dziatce ozn.
nr 876 potozonej w obrebie Kalindbwka Krolewska wigzg sie z wykonaniem prawidfowego
odwodnienia terenu, ktére nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z aktami prawnymi
wiasciwymi w przedmiocie zamodwienia, z przepisami techniczno - budowlanymi,
obowigzujgcymi normami, wytycznymi oraz zasadami sztuki budowlane;j.

Zamawiajgcy informuje, Ze rodzaje robdt okreslone w programie funkcjonalno -
uzytkowym sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej
w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projektowych.
Zmiany takie nie beda powodowaty zwiekszenia ceny oferty. Wykonawca przy obliczaniu
ceny oferty zobowigzany jest wzigé¢ pod uwage moiliwos¢ zwiekszenia ilosci robét oraz
uwzglednic ryzyko z tym zwigzane w cenie oferty.

1.4. Instalacje i infrastruktura

Nalezy opracowac materiaty do wnioskéw o wydanie warunkéw technicznych usuniecia
kolizji (przebudowy) z istniejgcg infrastrukturg techniczng uzbrojenia terenu oraz przytaczenia
do sieci istniejace] infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu, w zakresie niezbednym do
realizacji i wtasciwego funkcjonowania i eksploatacji drogi.

Na podstawie ww. materiatéw nalezy uzyska¢ od wiascicieli lub zarzadcéw
infrastruktury warunki techniczne na zaprojektowanie i wykonanie ww. infrastruktury.

Na etapie wykonania dokumentacji projektowej nalezy wystgpi¢ o wydanie warunkéw
technicznych na budowe, przebudowe, zabezpieczenie i likwidacje sieci do wszystkich
wtascicieli/administratorow istniejgcych sieci, a nastepnie o uzgodnienie ostatecznych
rozwigzan projektowych w tym zakresie. Warunkiem koniecznym przed przystgpieniem do
wykonywania robét jest miedzy innymi uzyskanie przez Wykonawce ostatecznych opinii,
uzgodnien projektowych u gestora sieci. Zmiany w zakresie przebudowy sieci nie beda
powodowaty zwiekszenia wynagrodzenia ryczattowego oraz terminu zakonczenia realizacji
inwestycji.

Wyzej wspomniane warunki techniczne nalezy kazdorazowo po ich przeanalizowaniu
w aspekcie ich zasadnosci i zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa przekazaé, wraz
z opinig projektanta w tej sprawie Zamawiajagcemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej
akceptacji, nalezy opracowac dokumentacje projektowa niezbedng do uzyskania zezwolen na
realizacje i do realizacji robot.

W przypadku natozenia przez wiascicieli badz zarzgdcéw infrastruktury technicznej
obowigzku zawarcia umow, regulujacych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, nalezy
uregulowac wszelkie formalnosci z tym zwigzane oraz przedstawi¢ do zaopiniowania projekty
umow przed podpisaniem przez Zamawiajgcego. Przedmiotowe projekty powinny uwzgledniac
uwarunkowania wynikajgce z obowigzujgcego prawa, rozwigzan projektowych oraz wydanych
w sprawie budowy drogi decyzji administracyjnych. Dodatkowo nalezy bra¢ czynny udziat
w spotkaniach i naradach dotyczacych inwestycji oraz we wszystkich procedurach zwigzanych
z wydawaniem opinii, uzgodnien i decyzji. Zalecenia szczegdtowe dla wszystkich materiatow
i Robdt wynikajgce z nowo wydanych warunkéw badz aktualizacji wydanych juz warunkéow
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nalezy opracowa¢ w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci nalezy zaprojektowac¢
i wykona¢ w sposoéb:

e umozliwiajacy tatwy dostep w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy
jednoczesnym uniemozliwieniu dostepu osdb niepowotanych,

e dostosowany do miejscowych warunkdéw atmosferycznych,

e zapewniajagcy bezpieczne uzytkowanie oraz minimalizujgcy akty wandalizmu
i kradziezy, a takze mozliwo$¢ wykorzystania do innych celéw niz do tych, do ktorych sg
przewidziane.

1.4.1. Siec teletechniczna

Uzyskaé¢ uzgodnienia i warunki zabezpieczenia urzadzen sieci teletechnicznej
kolidujgcej z droga. Nalezy zaprojektowac¢ i wykonac zabezpieczenie istniejacej sieci
teletechnicznej. Dodatkowo, gdy zajdzie taka potrzeba, nalezy dokonac rozbidrki istniejgcej
sieci teletechnicznej (doziemnej) w wymaganym zakresie. W cenie ryczattowej nalezy
uwzgledni¢ koszty wymaganego nadzoru ze strony gestorow sieci i koszty wymaganych
odbiorow.

1.4.2. Sieé¢ wodociggowa

Istniejgca sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest cze$ciowo w obrebie pasa drogowego
przedmiotowe] drogi. Wykonawca zobowigzany jest do przebudowy kolidujgcych odcinkow
sieci wodociggowej zgodnie z uzyskanymi u gestora sieci warunkami technicznymi.

1.4.3. Kanat technologiczny

Zamawiajagcy nie wymaga budowy kanatu technologicznego. Do obowigzkéw
Wykonawcy nalezy uzyskanie zwolnienia z obowigzku budowy kanatu technologicznego na
podstawie art. 39 ust. 6¢ ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024r.
poz. 320 t.j.), a w przypadku nieuzyskania ww. zezwolenia na odstepstwo zaprojektowanie
i wybudowanie kanatu technologicznego.

1.5. Szczegétowe wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Konstrukcja
a) jezdnia

e zaktadana konstrukcja nawierzchni jak dla KR1 przy zatozeniu grupy nosnosci podtoza G4:
— istniejgca nawierzchnia gruntowa,
— warstwa odcinajgca z piasku o CBR >20% gr.20 cm po zageszczeniu,
— dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Cy,5/2 gr. 25 cm po
zageszczeniu,
— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Csg/30 gr. 22cm po zageszczeniu,
— warstwa wigzaca z AC16W gr. 5¢cm,
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— warstwa Scieralna z AC11S gr. 4cm.
e zaktadana konstrukcja nawierzchni jak dla KR1 przy zatozeniu grupy nosnosci podtoza G1:
— istniejgca nawierzchnia gruntowa,

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego Cso/30 gr. 22cm po zageszczeniu,

warstwa wigzgca z AC16W gr. 5¢cm,
— warstwa scieralna z AC11S gr. 4cm.

b) zjazdy do posesji i dziatek przylegtych

Zjazdy o szerokosci 4,00m z kruszywa tamanego z tukami wyokraglajgcymi o promieniu
R=3,00m.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z kruszywa tamanego:
— nawierzchnia z kruszywa famanego Cso/30 8r. 22 cm po zageszczeniu,
c) skrzyzowania z drogami publicznymi
— zastosowac tuki wyokraglajgce o minimalnej wartosci promienia R = 6,00m
Konstrukcja nawierzchni jak dla KR1:

— warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem z wytworni
Ci,5/28r. 25 cm (jesli zajdzie taka potrzeba),

— podbudowa z kruszywa Csg30 stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm,

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,

— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm,

Odwodnienie

Zaktada sie odwodnienie powierzchniowe poprawiajgce warunki sptywu wad
opadowych poprzez zastosowanie normatywnych i odpowiednio przewidzianych spadkow
podtuznych oraz poprzecznych w obrebie jezdni, zjazdéw oraz poboczy. Woda opadowa
zostanie skierowana z zachowaniem istniejgcych stosunkéw wodnych w kierunku rowdéw
przydroznych i przepustéw pod korong drogi i zjazdami.

Organizacja ruchu

W celu poprawy bezpieczeristwa ruchu drogowego przewiduje sie wykonanie nowego
oznakowania pionowego m.in. oznakowanie ostrzegawcze (znaki typu A), zakazu (znaki typu
B), znaki informacyjne (znaki typu D), elementy bezpieczeristwa ruchu drogowego U-9a, U-9b
przed dojazdem do przepustédw pod korong drogi oraz w miejscu niebezpiecznych zakretow.

Zamawiajgcy wymaga sporzgdzenia projektu statej organizacji ruchu i tymczasowego
projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt. Projekty muszg by¢ zatwierdzone przez
Zarzgdzajgcego Ruchem.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robdt obejmuje montaz oznakowania
zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robot oraz jego demontaz
po zakonczeniu robét. Wykonawca ma w obowigzku powiadomic¢ Zarzgdzajgcego ruchem na 7
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dni przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, zostang przeprowadzone czynnosci
odbioru oznakowania przewidzianego na czas prowadzenia robét.

Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla
znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 ze zm.).

Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy

Podczas prowadzonych prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest zapewnié
odpowiedni przejazd oraz dostep do poses;ji dla mieszkaricow oraz stuzb ratunkowych.

W sytuacji koniecznosci zamkniecia drogi nalezy o tym fakcie poinformowad
zamawiajgcego na 7 dni przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zamknieciem odcinka
drogi.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy uprzatna¢ oraz doprowadzi¢
do stanu pierwotnego. W sytuacji zniszczenia czesci infrastruktury wykonawca zobowigzuje sie
do odtworzenia zniszczonych elementéw na wtasny koszt.

Wymagania dotyczace konstrukgji

Zamawiajgcy wymaga wykonania robot spetniajgcych wymagania obowigzujacych
norm. Elementy konstrukcji winny byc¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
przepisOw i spetnieniem szczegdétowych zasad okreslonych w dokumentacji projektowe;j.
Warstwy konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne
i poprzeczne muszg odpowiadac przyjetym w projekcie normatywnym rozwigzaniom.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nawierzchniowych Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia i zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru receptury na
mieszanki bitumiczne. Podczas realizacji prac i po ich zakonczeniu Wykonawca jest
zobowigzany dokona¢ niezbedne pomiary, proby, badania i przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia, zgodnie z wykonang szczegdtowg specyfikacjg techniczna.

Wymagania dotyczgce instalacji

W obrebie przedmiotowej drogi gminnej w granicach pasa drogowego sg umieszczone
nastepujace sieci:

e teletechniczna,
e napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna,
e wodociggowa.

W przypadku zaistnienia kolizji z urzadzeniami obcymi Wykonawca zabezpieczy lub
przetozy urzadzenia obce w uzgodnieniu i pod nadzorem ich zarzadcow na wtasny koszt, po
wczesniejszym uzyskaniu warunkéw technicznych.
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Wszystkie niezbedne prace nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu

sporzadzajgc dokumentacje branzowg oraz uzyskaé prawomocne pozwolenie na budowe lub

zgtoszenie zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Wymagania dotyczgce wykonczenia i zagospodarowania terenu

Po zakonczeniu robot Wykonawca uporzadkuje teren budowy. Wszelkie odpady

pochodzgce z rozbidrki drogi a nienadajgce sie do dalszego uzycia Wykonawca zagospodaruje

i zutylizuje we wtasnym zakresie i na wiasny koszt. Koszt ten zostanie uwzgledniony w cenie

ofertowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zagospodarowanie odpaddéw zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami. Materiaty pochodzace z rozbidrki nadajace sie do ponownego

uzycia bedg nalezaty do Wykonawczy.

2.1.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu
Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowe;j

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg (w przypadku
zaistnienia takiej potrzeby takze obejmujgcy wszystkie niezbedne branze) i na jej
podstawie uzyska zgode wtasciwego organu na prowadzenie robat,

Projekty: zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlany i techniczne powinny
uwzgledniaé wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzien
przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu,

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w oparciu o niniejszy program
funkcjonalno - uzytkowy oraz pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie,
decyzje wymagane przez obowigzujgce przepisy,

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana na podstawie sporzgdzonej przez
wykonawce mapy do celow projektowych w skali 1:500 oraz pomiaréw sytuacyjno -
wysokosciowych stanowigcych podstawe do opracowania elementéw dokumentac;ji,
W projekcie nalezy uwzglednié¢ powigzania z istniejgca siecig drogowg oraz zjazdy do
posesji i dziatek przylegtych,

Na kazdym etapie prac projektowych dokumentacja oraz inne niezbedne opinie
i uzgodnienia powinny zosta¢ uzgodnione przez Zamawiajgcego,

Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt
techniczny powinny by¢ wykonane zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z2022r. poz. 1679).

Przedmiary robot oraz Szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych muszg zawierac informacje wyszczegdlnione w rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robédt
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U z 2021 r. poz. 2454).
Sktad dokumentacji projektowej:

Projekt zagospodarowania terenu,
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— Projekt architektoniczno - budowlany,

— Projekty techniczne,

— Projekty statej organizacji ruchu i na czas trwania robat,

— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

— Zezwolenie na odstepstwo od budowy kanatu technologicznego,

— Zgoda wodnoprawna na budowe, przebudowe lub remont urzadzen wodnych,

— Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe lub skuteczne zgtoszenie robdt
budowlanych lub ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(ZRID),

— Ostateczna decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowej
inwestycji,

— Ostateczna decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku procedury
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe),

— Zezwolenie na wycinke drzew i krzewow kolidujgcych z przedmiotowg inwestycjg,

— Uzgodnienia branzowe na zabezpieczenie kolizji z elementami sieci teletechnicznej,

— Inne wymagane uzgodnienia oraz opinie.

Caty zakres dokumentacji projektowej nalezy takze sporzadzi¢ w wersji elektroniczne;j.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskiwaniem pozwolen, uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢
do ceny opracowania dokumentacji projektowej.

2.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca w ramach ceny oferty brutto zaprojektuje i wykona w szczegdlnosci
nastepujgce roboty budowlane:
Roboty przygotowawcze:

— wykona odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach
ziemnych,
— wywiezie kamienie i gtazy zalegajgce w granicach pasa drogowego,
— wykona prace rozbiérkowe.
Roboty ziemne:

— wykona uzupetnienie korpusu drogi poprzez wykonanie nasypéw z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
— wykona wykopy pod warstwy konstrukcji jezdni oraz korpus drogi.

Odwodnienie korpusu drogowego:

— wykona przebudowe Iub remont istniejgcych urzadzen wodnych (przepusty
i zamulone rowy), a w razie koniecznosci zaprojektuje i wybuduje nowe elementy
odwodnienia.

Podbudowy:
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— wykona profilowanie wraz z wyréwnaniem podbudowy pomocnicze;j,

— wykona profilowanie wraz z wyréwnaniem podbudowy zasadniczej z kruszywa
naturalnego,

— wykona oczyszczenie warstw konstrukcyjnych jezdni,
— wykona podbudowe pod zjazdami z kruszywa Cso/30,
— wykona warstwe odcinajgca z piasku o CBR >20%,

— wykona dolng warstwe podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego
cementem z wytwoérni Ci 5.2 gr. 25 cm (jesli zajdzie taka potrzeba),

— wykona gérng warstwe podbudowy zasadniczej z kruszywa Csoy30 gr. 22cm,

Nawierzchnie:

— Wykona warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,

— Wykona warstwe wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm,

Oznakowanie drég i elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego:

— Wykona ustawienie nowych znakéw drogowych, folia odblaskowa | i Il generacji,

— Wykona ustawienie elementdéw bezpieczeristwa ruchu drogowego,

Skrzyzowania z drogami publicznymi:

— Wykona dolng warstwe podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego
cementem z wytworni Cy,5/2gr. 25 cm (jesli zajdzie taka potrzeba),

— Wykona podbudowe z kruszywa Cso/30 stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm,

— Woykona warstwe scieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,

— Wykona warstwe wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm,

Orientacyjne powierzchnie poszczegélnych elementéw:

— Roboty ziemne: 5 600 m?3

— Przepusty: 90 m

— Nawierzchnia jezdni: 8885 m?

— Nawierzchnia zjazdéw: 235 m?

— Pobocza z kruszywa tamanego Cso/3o: 236 m3

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze podane powyzej rodzaje robét i ilosci robot
mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegétowe
rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robdt stanowia ryzyko Wykonawcy i nie
beda uznane, jako roboty dodatkowe.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:
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— wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
— wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

— wynikami opracowan wiasnych,

— zapisami niniejszego PFU,

— ogoélnodostepnymi materiatami, danymi z osrodkéw geodezyjnych,
— danymi dot. terenéw zalewowych,

— STWIORB DM.00.00.00.

2.3. 0Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wszystkie roboty budowlane beda wykonane wedtug dokumentacji projektowej
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami programu funkcjonalno - uzytkowego, projektem
organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu roboét
zostang, poprawione przez Wykonawce w ramach oferowanej ceny za realizacje przedmiotu
zamowienia.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci za:

— Organizacje robot budowlanych,

— Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich,

— Ochrone srodowiska,

— Warunki bezpieczenistwa i higieny pracy,

— Warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie realizacji robdt budowlanych muszg spetniaé
wymagania odpowiednich przepisow, a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisow
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

— rozwigzania projektowe zawarte w projektach budowlanych w aspekcie ich zgodnosci
z programem funkcjonalno- uzytkowym, przepisami techniczno - budowlanymi,
obowigzujgcymi normami, oraz innymi warunkami umowy,

— wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce, w zakresie zgodnosci z receptami,
podanymi w dokumentacji technicznej, sprawdzan beda w odniesieniu do dokumentéw
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potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

— sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania ze specyfikacjami
technicznymi.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw i przegladdéw:

— Odbidor dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy,
— Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— Odbidr koricowy (ostateczny),

— Przeglad pogwarancyjny.

W trakcie odbioréw sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

— Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu
— w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

— Jakos¢ wykonanych robot i doktadnos¢é w wykonaniu,

— Prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,

— Poprawnosc¢ potgczen.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie
do uzytku, a nastepnie do likwidacji wszystkich robét tymczasowych. Do robot tymczasowych
bedg zaliczane: organizacja robdt budowlanych, zabezpieczenie interesdw osdb trzecich,
tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robdt, spetnienie warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenie
robdt przed dostepem dla osdb trzecich, itp.
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Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Wykonawca bedzie wykonywac¢ wszystkie roboty w oparciu o wykonang dokumentacje
projektowg. Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig oznaczong nr geod. 849
(pas drogowy drogi gminnej). Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ prawo do dysponowania
dziatkami stanowigcymi pas drogowy drog powiatowych nr 1407B i 1404B oraz dziatek
prywatnych, o ktérych mowa w pkt. 1.1 czesci opisowe]j niniejszego PFU (w przypadku
pozwolenia na budowe).

W przypadku wystgpienia robot poza pasem drogowym Wykonawca pozyska wszelkie
decyzje i uzgodnienia oraz wszelkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren
dla wykonania robot. Prace te Wykonawca wykona na koszt wtasny.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem
zamierzenia budowlanego

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2023 r. poz. 682 ze zm.);

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 311 t.j.);

— Ustawa z dnia21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320 t.j.);

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023r. poz. 1047 ze zm.);

— Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamédwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1605 ze
zm.);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 t.j.);

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U. 22023 r. poz. 1049 ze zm.);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54 t.j.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 ze zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz. U. z 2017r. poz. 784);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
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i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.
2454);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r., poz. 1679 t.j.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022rw sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1518);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2 2003r. Nr 120 po0z.1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz.401);

Inne, niewymienione wyzej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania inwestycji;
Ogdlne specyfikacje techniczne (roboty drogowe inwestycyjne).

Gtéwne obowigzki wykonawcy:

Wykonawca opracuje mape do celdow projektowych,

Wykonawca uzyska niezbedne warunki techniczne dla zabezpieczenia, przebudowy
sieci kolidujacej z przebudowa drogi,

Wykonawca wykona dokumentacje projektowa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
Wykonawca uzyska prawomocng decyzje pozwolenia na budowe lub skuteczne
zgtoszenie na wykonanie prac budowlanych lub ostateczng decyzje o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID),

Wykonawca uzyska (w razie potrzeby w przypadku pozwolenia na budowe) ostateczng
decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Wykonawca wykona prace budowlane na podstawie sporzadzonej dokumentacji
projektowej, ktdra zostanie zaakceptowana przez zamawiajgcego,

Wykonawca po zakonczeniu prac sporzgdzi mape poinwentaryzacyjng w 3 egz.

SPORZADZIt:
Specjalnos¢ Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Kamil Wysocki
Drogowa & . y PDL/0134/PBD/21
Projektant

Goniadz, 21.03.2024 r.
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Czesc graficzna

Fot.1. Istniejacy przepust pod korong drogi o Srednicy 30cm do remontu lub przebudowy.

& g

= , \ul 1

Fot.2. Istniejgcy przepust pod korong drogi o srednicy 120cm do oczyszczenia.
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Fot.3. Istniejgcy przepust pod korong drogi o s$rednicy 120cm — widok wewnatrz rury
betonowej, widoczne lekkie ubytki betonu i brak otuliny, zbrojenie kregéw widoczne do
uzupetnienia zaprawg kontaktowa antykorozyjna.

Fot.4. Przedmiotowa droga gminna widok w kierunku drogi powiatowej w km rob. 0+000,00.
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runku m. Kalindwka

Fot.4. Istniejgca nawierzchnia zwirowa drogi gminnej — widok w kie
Krélewska.
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