NAZWA ELEMENTU

PROJEKTU

BUDOWLANEGO

PROJEKT TECHNICZNY — SIEC OSWIETLENIOWA

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa doziemnej sieci oswietleniowej nN 0,4kV oraz rozbiorka
napowietrznej sieci o$wietleniowej

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

ul. Koscielna, 19-122 Jasionéwka

Kategoria obiektu budowlanego: VIl

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 200802_2 Jasionéwka
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0006 Jasionéwka
Numery ewidencyjne dziatek: 142/8,142/9, 142/5

Gmina Jasionéwka

INWESTOR ul. Rynek 19
19-122 Jasionéwka
PTASZYNSKI ARCHITEKTURA Sp. z 0. o.
JEDNOSTKA ul. Baltycka 2/9
PROJEKTOWA 15-611 Bialystok
ZAKRES PELNIONA IMIE | NAZWISKO DATA
OPRACOWANIA| FUNKCJA SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTOWA | | NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANA
Projektant mgr inz. Krystian Olendzki
Elektryka . elektryczna do projektowania 15.04.2024r.
spec. uprawnien bez ograniczen
numer uprawnien nr uprawnien: PDL/0138/PBE/18




1. Spis tresci

2.

2.1
2.2.
2.3.
2.4.

3.1
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

CZESC OGOLNA .....eoveeeeeceicterereetessesesessessessesessessessesessessessessasessessessesessestessessasessessessassssessessessesessensanes 3
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA. 1. tteuteestreesuseesseeesseeessseesssesssseessseessesesssesssseessseesssesssseesssesssseessseesnsessseessseesnne 3
UPRAWNIENIA PROJEKTANTA. 1.ttt euteeeureeeueesssesssseeesesaseesssesenssesssessnssessessnsessnsessnsessssesensessnsessnsessssessnseesssens 4
ZASWIADCZENIE O WPISIE DO PIIB PROJEKTANTA ..eeuveeiuvteeteeeteeesteeenseeesseeessseeseesssaessesessesessssessessnsssesssesnseeens 6
WARUNKI TECHNICZNE PGE DYSTRYBUCIA S.A. ...eiitieiitee ettt st ette et e sitee s satesbeesateesbeesbaesasaesbaesabeessaesnneesns 7

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU .....ccoiiiiiiiininnnneniinniissssneessisisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 12
PODSTAWA OPRACOWANIA. ... veeiutreeereesateeessesesseesssesasseessseesaseesssessssessnsesssessssessnsessssessssessssessssessssessssennnne 12
ZAKRES OPRACOWANIA ... .veeneteeeuteesuteesueesateesuseesubeessseessseessaesaseesaseesssessssessnsessnseessessnseessesssssesssesssseesnses 12
STAN ISTNIEJACY . uteeutteeuteesuteesuteesiteesuseesabeesuseesuseessseesaseessaesaseesabeesabeesabeesasaesabaesabaessaesabeesaseesabeessaesasens 12
STAN PROJEKTOWANY ....ettteeeeteeutttteeeesaesutttteeeeeaeaauuaeteeeeeseaassseeeeeeesaaasnseeeeeeesaaanseeeeeeeeeeaunsennaeaeeesaansnnneen 13

3.4.1. INFOrMACIE OGOINE ...ttt ettt e e ettt e e e e e ettt e e e e e e st seaaaeeessastsssnaaaneaan 13

3.4.2. UtoZenie doziemnej sieCi eleKtroenergetyCzne].........ccooumwucueeeeieeeeesiriieesiieeessieeeesieseesiseaesiseenens 13
PRACE ROZBIORKOWE .....teteeuiiteeesiiteeesitteeessitteessuteeeesntteeesassteessaseeesansbeeesnsaeesaabaaeesnsaeeesnnsaeesanseeeesnssesennnnen 14

3.5.1.  Opis zakresu i sposobu prowadzenia prac rozbiGrkOWYCH .............cccccveeeeeeeeecciviiiieseeeseiiireeeaaen, 14

3.5.2.  ZAKres robOt rOZDIOTKOWYCHR .......cc..veeeeeeeeeeeee ettt et tee e ettt e e te e e st e e e e sataseesasnaeeesnseaaas 14

3.5.3.  Zapewnienie bezpieczenStWa [UGAZi | MIENIQ ............ccccvereeeiieeesiieeeeeeiteeeceeeesseeeesteaaesetaaesnaeeaas 14
OCHRONA PRZED PORAZENIEM ...etteteeeeuutteeeeeesaaautteteeeassaausteeeeeaeeaansbbaeeeeeeaaansseeaeeaeeeaannsnaeeeeeeeaasnnneaeeeasnn 14
UWAGH KONCOWE....ceeiutteterureeesttetesaieeesasuseeesanseeeeasseeesnseeesaaseeesanseeeesnseessasseeesansaeesannneeesnseeessnneesnanees 15

INFORMAGCIA BIOZ ......cuuueiiiiiiiiinnnneeeiiiissssssssssessssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 16

SPIS WAZNIEJSZYCH MATERIALOW ........coueereeetraeesraseesseesssessssesessssssssesssessssssensessnsesesesssssnsesssessnseses 19

MATERIALY DEMONTOWANE ........cittiiiiiiniiiiieniiiiieniiiieeiiiiesistiesostisssstssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssaes 19

SPIS RYSUNKOW .......oveeeiererereeieeesesesesessesssssessssessesessssssessssessssessssessssssesssessssssessssenssessnsesensessnsssssesess 19



2. Czesc¢ ogodlna
2.1. Oswiadczenie projektanta

Biatystok, 15.04.2024r

Oswiadczam, ze nizej wymieniony Projekt Zagospodarowania Terenu pn.:

»Budowa doziemnej sieci oswietleniowej nN 0,4[kV] oraz rozbiérka napowietrznej sieci

oswietleniowej w Jasiondwce w rejonie ulicy Koscielnej”
Inwestycja zlokalizowana na dziatkach o nr. ewid.: 142/8,142/9, 142/5,
Obreb ewidencyjny: 0006 Jasionédwka

Jednostka ewidencyjna: Jasionéwka.

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL AUTORSKI:

PROJEKTANT: BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. Krystian Olendzki

upr. nr PDL/0138/PBE/18



2.2. Uprawnienia projektanta

PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 11 grudnia 2018 r.
POIIB.KK.7131/013/18

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pdZniejszymi zmianami), art. 12 ust. 2, 3
i 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
2 2018 r. poz. 1202, z péZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu przez strong
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan KRYSTIAN OLENDZKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 28 lutego 1993 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0138/PBE/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednicniem w calodci 2gdania strony, na podstawic art. 107 § 4 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 r. ~ Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U. z 2018 r. poz. 2096, z pdinicjszymi zmianami), odsigpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied wskazano na odwiocie decyzji.

POUCZENIE

Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby Inzynicréw Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskicj Okrggowej Izby Inzynicréw Budownictwa, w terminic 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wnicsicnia odwolania strona mo2e zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
orpgann udrmmcur,l puhhcmr, Irl(w) u)dnl dﬂ)"" 7 dniem dnn;cnnia nrganmu Mmmmmj. puhlwmrj odwindezenia
o zrzeczeniu Si¢ prawa I przez ig z¢ stron poslcpowmm. decyzja staje si¢ ostateczna

o iz ie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyincgo. Nic jest
mo)lme skuteczne cofnigeie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wnicsienia odwolania.

I.  Przewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr in2. Krzysstof I'alkowski // '—qu/Z? /

2. Zaswpca Przewodniczgoego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marck Gwiazdowski

3. Sckretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2. Wojcicch Sadowski

4. Czlonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowice

Otezymuja:

1. Pan Krystian Olendzki

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
3. Rada Podlaskicj Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. =



Uprawnienia budowlane nadane

Panu KRYSTIANOWI OLENDZKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 28 lutego 1993 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/0138/PBE/18
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia clektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sicci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic ww. specjalnosei,
3) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosei,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych w  zakresie
ww. specjalnosei.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z péznicjszymi zmianami), w zwigzku z § 10
oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz. U. poz. 1278).

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB - § /
dr inz. Krzysztof Falkowski é/’— "(-‘/"(/')’ / .........
2. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB 7 (. 4 4
mgr inz. Marck Gwiazdowski /) /ﬁfhﬂ(’ N ‘

mgr inz. Wojciech Sadowski

4. Czlonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2. Tomasz Surowiec SR, T, T —

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB \ =
ML Anedda—




2.3. Zaswiadczenie o wpisie do PIIB projektanta

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

PDL-3GF-C4J-VP) *

Pan Krystian Olendzki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0008/19

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 11:30:33 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastgpca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 Kc.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnozd p j wystarcza Hloienie oswiadczenia woli w postac elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpi ktroniczny

§ 2. Ozwiadczenie woli zioione w formie elektroniczne;j jest ro ine z oswiadczeniem woli zioiomym w formie pizemnej.

* Weryfikacjg poprawnozci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 23 pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujjc sig z biurem wiaiciwej Okrggowe;] lzby Infynierow Budownictwa.

=




2.4. Warunki techniczne PGE Dystrybucja S.A.

Y

Biatystok dnia 29.02.2024 .

Nr RE6/RM6/0207954/2024

Gmina Jasiondéwka
ul. Rynek 19
19-122 Jasiondwka
NIP 5461303439
REGON 050659332

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spotka”) odpowiadajac na wniosek z dnia 05.02.2024 r. dotyczacy usuniecia
kolizji istniejgcej sieci elektroenergetycznej z inwestycja okresla nastepujgce warunki
przebudowy/przeniesienia  urzadzen elektroenergetycznych wchodzacych w  sktad  sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang inwestycja.

1. Miejsce wystepowania kolizji:

- Dziatka nr 142/8 — obreb Jasionéwka, gmina Jasiondwka.

2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycjg, bedace
wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:

1) Trwale odfaczona nieczynna linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x50mm? relacji od ST11-730
Jasionéwka Osr. Zdr. do bytego budynku Hydroforni na dz. nr 142/8.

2) Linia napowietrzna nN 0,4kV typu AsXSn 4x50mm? zasilana z ST 11-730 Jasionéwka Oé$r. Zdr.
(odcinek linii od stupa nr 29 do stupa b/n usytuowanego na dz. nr 142/9_ Jasiondwka ul.
Koscielna).

3) Przytacze napowietrzne nN 0,4kV typu AsXSn 4x16mm? relacji od stupa nr 29 do budynku Banku
Spétdzielczego.

UWAGA !!!

1. Urzédzenia i linia o$wietlenia ulicznego nN AsXSn 2x25mm? zabudowane na urzadzeniach
energetycznych sg wiasnoscia UG Jasionéwka. Nalezy wystapi¢ do wiasciciela urzadzen z
whnioskiem o okreslenie warunkéw i wyrazenie zgody na ich przebudowe.

Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania  energii  elektrycznej do  odbiorcow  zgodnie z  przepisami  prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego maja stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzgdzen wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wytacznie w przypadku
zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen. (projekt umowy wg wzoru nr 2a).

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych nalezy:
a) przebudowad/przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujgc Wytyczne do
budowy systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. dostepne na witrynie
internetowe;j: http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/przydatne-




iii.

Vi.

Vii.

viii.

iX.

Xi.

Xii.

Xiii.

b)

c)

d)

dokumenty#zestawienie-wytycznych-do-budowy-systemow-elektroenergetycznych w

zaktadce ,przydatne dokumenty” w nastepujgcym zakresie:

Kolidujgce z projektowanq inwestycjq odcinki linii i urzqdzenia elektroenergetyczne
przebudowacd/przenies¢ w wymaganym przewidywanq kolizjq zakresie do nowej
lokalizacji.

Wszystkie zastosowane urzqdzenia powinny by¢ odpowiedniej jakosci, dopuszczone do
stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowane materialy i urzqdzenia
powinny spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2010
r. Nr 243, poz. 1623 z poéin. zm.), Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6Zn. zm.), to jest posiadac¢ odpowiednie
certyfikaty, byc¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach lub
aprobatq techniczng, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz Ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z p6zn.
zm.).

Przebudowane odcinki linii nalezy projektowac wg. obowiqzujgcych przepiséw i norm.
Przebudowa winna by¢ wykonana zgodnie zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami, w  szczegdlnosci  przepisami  techniczno-budowlanymi i normami
panstwowymi.

Dla projektowanych kabli w miejscach krzyzowania sie trasy z drogami, zjazdami,
powierzchniami utwardzonymi oraz pozostatq infrastrukturq technicznq przewidzie¢
zabezpieczenie w postaci przepustow kablowych uszczelnionych w  miejscach
wprowadzenia kabli.

W przypadku zmian niwelety terenu dostosowac istniejqce rzedne posadowienia urzqdzeri
do nowych warunkéw terenowych,

Po wykonaniu przebudowy urzqdzeri energetycznych nalezy wykonaé pomiary
powykonawcze,

Sporzqdzic¢ inwentaryzacje geodezyjnq przebudowanych urzqdzer,

Po zakoriczeniu prac nalezy zgtosi¢ urzqdzenia do odbioru technicznego. Przed odbiorem
dostarczy¢ dokumentacje powykonawczq,

Odtworzyc istniejqcy uktad potqczen,

Zapewnic¢ bezprzerwowe zasilanie odbiorcow na czas prowadzonych prac oraz
refinansowac wynikte z tego tytutu koszty,

Przed przystqpieniem do prac nalezy dokona¢ w RE Biatystok Teren zgtoszenia rozpoczecia
planowanych prac celem ustalenia terminéw wylqgczenia linii i podtgczenia zasilania
rezerwowego oraz ewentualnego nadzoru przy wykonywaniu prac,

Za ustugi zwiqzane z wyfqczeniem, dopuszczeniem do pracy pracownikéw oraz nadzorem
bedg pobrane opftaty zgodnie z obowiqzujqcq taryfq OSD.

opracowac projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$¢ dotyczacy
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzeri elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A. oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

prace nalezy wykona¢ w sposéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorcéw przytaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci
wytaczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw wytaczenia.
Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej do
odbiorcéw przytqczonych do sieci elektroenergetycznej na czas prowadzonych prac.

przed zawarciem umowy usunigcia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawna (lit. b))
wraz z kosztorysem inwestorskim z Rejonem Energetycznym Biatystok Teren

w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzgdzen elektroenergetycznych,



e)

f)

8)
h)

i)

uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub
dokonac zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 1186).

przed zawarciem umowy usunigcia kolizji nalezy pozyska¢ i dostarczy¢ Spoétce — wiasnym
kosztem i staraniem (tacznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw,
dla ktoérych to mozliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzgdzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu
kolizji w postaci:

i Nieodptatnej dla Spétki, bezterminowej stuzebnosci przesytu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o tresci: ,Sfuzebnos¢ przesytu zostaje
ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. i jej nastepcéw prawnych lub nabywcéw
urzqdzen, na okres nieoznaczony, i Ze wygasa najpOzniej wraz z likwidacjg
przedsiebiorstwa. Stuzebnos¢ bedzie polegac na prawie korzystania z nieruchomosci
obcigzonej na ktdrej znajdujq sie urzqdzenia elektroenergetyczne w tym urzqdzenia
powigzane, polegajgcej w szczegdlnosci na prawie do utrzymywania na niej
urzqdzeri i instalacji elektroenergetycznych, dystrybucji/przesytu  energii
elektrycznej za ich posrednictwem, prawie dostepu i dojazdu do nich niezbednym
sprzetem, usuwania awarii, dokonywania napraw, wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli przeglgdéw, wymiany,
przebudowy, remontu, rozbudowy i demontazu”. Integralng czescig aktu
notarialnego zawierajagcego o$wiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu
bedzie zatgcznik graficzny okreslajacy potozenie urzadzen na nieruchomosci objetej
stuzebnodcig przesytu, przy czym akt notarialny zawierajgcy oswiadczenie o
ustanowieniu na rzecz Spotki stuzebnosci przesytu zostanie sporzadzony przed
demontazem urzadzen. W przypadku, gdy stuzebno$¢ ustanawiana jest poprzez
ztozenie jednostronnego o$wiadczenia przez wiasciciela lub uzytkownika
wieczystego gruntu, akt notarialny powinien zosta¢ dostarczony Spétce w terminie
7 dni od ztozenia takiego oswiadczenia z uwagi na cigzacy na Spétce obowigzek
podatkowy w podatku od czynnosci cywilno-prawnych.

ii. decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzgdzenia po zakoriczeniu procesu
usuniecia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji zas,
gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sa wytacznie na cele zwigzane z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takze na cele
zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt usuniecia kolizji
zgodnie z przepisami prawa ponie$¢ powinna Spétka — zobowigzanie Inwestora do
nieodptatnego, umownego uzyczenia PGE Dystrybucja S.A. pasa drogowego w celu
lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych;

Dopuszcza sie mozliwo$¢ pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych
ksiggach wieczystych po zakoriczeniu procesu usunigcia kolizji pod warunkiem zawarcia ze
Spoétka umowy kaucji (wedtug wzoru obowigzujgcego w Spétce).

przedtozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji,
zdemontowa¢/przebudowac/przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,
rozliczy¢ sie ze Spotka z materiatdw pochodzacych z demontazu urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji.

podpisac¢ protokét zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

Najpdiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatow 36-miesiecznej



gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Sp6tka umowy okre$lajacej sposéb i warunki
usuniecia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajgcej o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8 i
9 ponizej.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposob i warunki usunigcia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych z inwestycjg urzgdzeniach
elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, ze
urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowig wtasnos¢ Spotki zaréwno w trakcie usuwania
kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg
umowy usunigcia kolizji, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz akceptuje, iz naktady na istniejgce urzadzenia Spotki, urzadzenia
odtworzone w catosci bgdZ w czesci z innych elementéw niz pochodzace z demontazu oraz
nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnoscia Spétki z chwilg pofaczenia z siecig
elektroenergetyczng Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy
usunigcia kolizji, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz usuniecie kolizji wigze sie z
obowigzkiem wydania Spéfce do niezakidconego posiadania  czesci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie
protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyzsze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje
warunek, ze w przypadku wspétfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw
wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowa¢ inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi
Inwestorowi wydanie Spéfce do niezaktdconego posiadania czes¢ sieci elektroenergetycznych
(w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu bad?
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usuniecia
kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-
odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyzsze.

10. Termin waznosci Warunkéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkdéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni
od daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Marek Grodzki adres: Rejon Energetyczny Biatystok Teren, Wydziat
Majatku Sieciowego ul. Elewatorska 17/1, 15-620 Biatystok, tel. 085 740 50 00,

Niniejsze Warunki usunigcia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/odtworzenie

urzadzer elektroenergetycznych stanowiacych wtasnoéé Spétki nie stanowia podstawy do
rozpoczecia realizacji prac budowlano — montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na



kolidujgcych z projektowang inwestycjq urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE
Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposob i warunki usuniecia kolizji (umowa usuniecia kolizji).

Rejon Ener, Zn stok Teren
Wyadzial/Maj iowego .
d i e PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystol
Samodzieln nt ds. sieci Rejon Energetyczny Bia Teren
ar

opracowat zatwierdzit

525
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3. Projekt zagospodarowania terenu
3.1. Podstawa opracowania

Podstawe techniczng opracowania stanowia:

> Aktualnie obowigzujgce przepisy oraz Polskie Normy.

3.2. Zakres opracowania

ELEMENTY DEMONTOWANE

Zakres rzeczowy

Sie¢ napowietrzna oSwietleniowa — AsXSn 2x25mm?2 30 [m]

ELEMENTY PROJEKTOWANE

Zakres rzeczowy

Doziemna sie¢ oswietleniowa — YAKXS 4x25mm?2 39(59)m
Uktadanie rur ochronnych DVK110 4,5 [m]
Ukfadanie rur ochronnych SRS110 14,5 [m]

ELEMENTY DO DEMONTAZU i PONOWNEGO MONTAZ

Zakres rzeczowy

‘

Oprawa oswietleniowa uliczna LED z wysiegnikiem stupowym — na stupie nr

2 [kpl.
29 [kpl.]

3.3. Stan istniejacy

Przebudowie podlegac bedg nastepujgce odcinki linii 0,4kV
e Sie¢ napowietrzna os$wietleniowa nN-0,4kV AsXSn 2x25 podwieszona na stupach
elektroenergetycznych wtasnosci PGE Dystrybucja — linia PGE Dystrybucja relacji ST 11-730

Jasionéwka Osrodek Zdrowia

W pasie drogowym ulicy Koscielnej znajdujg sie nastepujgce elementy infrastruktury technicznej:
e Istniejgce sieci elektroenergetyczne o napieciu 0,4
e Istniejgca sie¢ gazowa,
e Istniejgca sie¢ wodociggowa,

e Istniejgca sie¢ kanalizacyjna,



3.4. Stan projektowany

3.4.1. Informacje ogdlne

Przewiduje sie demontaz istniejgcego stupa elektroenergetycznego nr 29 i posadowienie
nowego stupa elektroenergetycznego — stup wg. odrebnego opracowania budowy sieci
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.

Na istniejgcym stupie nr 29 znajdujg sie dwie oprawy oswietlenia ulicznego na dwadch
wysiegnikach, ktdre nalezy zdemontowacd i ponownie zamontowac¢ po posadowieniu nowego
stupa nr 29

Od stupa nr 29 do stupa bez numeru oznaczonego na planie nalezy utozy¢ kabel YAKXS
4x25mm?

Na stupie nr 29 oraz stupie bez numeru zainstalowaé ograniczniki przepieé

Na stupie nr 29 oraz na stupie bez numeru zainstalowacd roztgczniki RSA-1

3.4.2. Utozenie doziemne;j sieci elektroenergetyczne;j

Kabel projektowanej linii kablowej nN nalezy uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-004:

kabel utozy¢ na gtebokosci 0,7m na warstwie piasku o grubosci 10cm, uktadac kabel linig falistg,
aby powstat zapas wystarczajgcy do skompensowania mozliwych przesuniec gruntu, nastepnie
pokryé go warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm oraz warstwg gruntu o grubosci co
najmniej 15cm;

trase kabla nalezy oznaczy¢ na catej dtugosci i szerokosci poprzez przykrycie folig ostrzegawcza
w kolorze niebieskim o grubosci min. 0,5mm i szerokosci 0,25m. Odlegtos¢ foli od kabla
powinna wynosi¢ minimum 0,25m;

na kable nalezy natozy¢ w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach
charakterystycznych — na stupie oraz wejsciach do oston — opaski kablowe zawierajgce
informacje: typ kabla/dtugos$¢/rok utozenia/przebieg trasy/znak uzytkownika kabla;

w miejscach krzyzowania sie kabli z drogg skrzyzowania projektowanego kabla nalezy wykonaé
w przepustach z rur typu SRS110 w kolorze niebieskim, natomiast skrzyzowania
projektowanego kabla z instalacjami innych branz nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg DVK110
w kolorze niebieskim. WIloty rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ za pomocy dtawic

czopkowych.
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3.5. Prace rozbiorkowe

3.5.1. Opis zakresu i sposobu prowadzenia prac rozbidrkowych

Ze wzgledu na usytuowanie obiektu i zagrozenia, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie wykonywania
robot rozbiérkowych, nalezy je zrealizowaé w jak najkrétszym czasie oraz z zachowaniem petnego
bezpieczenstwa. Roboty rozbidrkowe nalezy rozpoczac¢ od zorganizowania zagospodarowania placu
budowy, lokalizacji urzagdzen podlegajacych rozbiérce, oraz wykonania wytgczenia urzadzen z pod
napiecia. Nalezy zdemontowac przedmiotowe ztgcza kablowe, czes¢ istn. linii kablowych. Wszystkie
prace muszg wykonywac osoby z aktualnymi szkoleniami BHP oraz odpowiednimi uprawnieniami do
pracy przy infrastrukturze elektroenergetycznej.

3.5.2. Zakres robét rozbidrkowych

Demontaz opraw oswietleniowych

e Demontaz wysiegnikow

e Demontaz linii napowietrznej

o Demontaz osprzetu towarzyszacego

e uporzadkowanie terenu z pozostatosci po przeprowadzonych pracach.

3.5.3. Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia
Zgodnie z ogdélnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢

wygrodzony w sposéb, ktéry jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiérkowych
wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe sktadowanie materiatow
porozbiérkowych, gruzu, placami manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz postoju
samochoddw do transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbidrki osobom postronnym.
Teren rozbidrki nalezy wygrodzi¢ tasmg budowlang w kolorze czerwonobiatym, mocowang na
stupkach, rozmieszczonych co 2,0 m. Tasma winna by¢ umieszczona na wysokosci 80 cm i 120 cm na
catym obwodzie terenu wygrodzonego. Przyjeto strefe wygrodzenia: min. 6,0 m wokdt rozbieranych
konstrukcji. Ponadto teren prac rozbiérkowych nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Od chwili
rozpoczecia prac rozbidérkowych, przez caty czas trwania robét az do chwili catkowitej rozbiorki,
wymagane jest catodobowe monitorowanie terenu, na ktérym prowadzone sg prace rozbidrkowe, oraz

zabezpieczenie przed wejsciem.
3.6. Ochrona przed porazeniem

Ochrona podstawowa — ochrona przed zagrozeniami spowodowanymi dotykiem do
elementow urzadzen elektrycznych pod napieciem. Realizuje sie jg poprzez izolacje roboczg linii

kablowej oraz uniemozliwienie cztowiekowi dotyku do elementéw pod napieciem —instalacje oston.
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Ochrona przy uszkodzeniu (ochrona dodatkowa) — ochrona przed skutkami porazenia w przypadku
dotkniecia do elementdw elektrycznie czynnych (ktére normalnie sg odizolowane, a chwilowo np. w
wyniku awarii znalaztyby sie pod napieciem) realizowana jest gtéwnie poprzez zminimalizowanie
wartosci pradu razeniowego, zminimalizowanie czasu przeptywu pradu przez ciato cztowieka lub
poprzez catkowite uniemozliwienie tegoz przeptywu. W tym celu nalezy zastosowaé samoczynne

szybkie wytgczanie napiecia oraz urzadzenia w |l klasie ochronnosci.

3.7. Uwagi konncowe

e (Catosc robdt wykonac zgodnie z PBUE, N-SEP-E 003 z zachowaniem przepiséw BHP.

e Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomic¢ odpowiednie stuzby PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok.

e Prace przeprowadzi¢ w technologii PPN przez osoby posiadajgce stosowane upowaznienia i
przeszkolenia zgodnie z Instrukcjg organizacji wykonywania prac pod napieciem w sieci
dystrybucyjnej o napieciu do 1kV wydang przez PGE Dystrybucja S.A.

e Do prac przystgpi¢c po uzyskaniu dopuszczenia na podstawie polecenia pisemnego
wystawionego przez PGE Dystrybucja S.A.

e Po wykonaniu projektowanej instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary odbiorcze.

o Nalezy stosowac wytgcznie materiaty posiadajgce certyfikaty bezpieczenstwa oraz wymagane
atesty.

e Dla wykonanej inwestycji nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng oraz dostarczy¢ wraz z
map3a plik edytowalny do mapy ze szkicem i plikiem tekstowym.

e Uszkodzone nawierzchnie podczas wykonywania robdt nalezy z nalezytg starannoscig

odtworzy¢.

mgr inz. Krystian Olendzki

PROJEKTANT nr upr. PDL/0138/PBE/18
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4. Informacja BIOZ

NAZWA OPRACOWANIA Budowa doziemnej sieci oSwietleniowej nN 0,4kV oraz

rozbiorka napowietrznej sieci oSwietleniowej

LOKALIZACIA Nazwa jednostki ewidencyjnej: 200802_2 Jasiondéwka
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0006 Jasionéwka Numery
ewidencyjne dziatek: 142/8,142/9, 142/5

KATEGORIA OBIEKTU Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,

BUDOWLANEGO . . . . . o
gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi
przesytowe

INWESTOR Gmina Jasionowka
ul. Rynek 19
19-122 Jasionéwka

STADIUM Projekt Techniczny

BRANZA ELEKTRYCZNA

AUTORZY PODPIS

mgr inz. Krystian Olendzki

GLOWNY PROJEKTANT PDL/0138/PBE/18

DATA 15.04.2024r
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1) Informacje o zagrozeniach dla srodowiska

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do inwestycji majacych negatywny wplyw na

Srodowisko. Eksploatacja sieci elektroenergetycznej nie emituje zanieczyszczerh do $rodowiska. W

trakcie prowadzenia robdt wystgpig emisje spalin oraz hatas powstaty w wyniku pracy maszyn, jednak

z uwagi na krotki czas wystepowania, ich poziom nie przekroczy dopuszczalnych dla srodowiska.

2) Elementy zagospodarowania terenu ktére mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podstawowymi elementami zagospodarowania terenu mogacymi stwarzal zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas budowy:

Istniejgce sieci elektroenergetyczne o napieciu 0,4kV i 15kV,
Istniejgce sieci oswietleniowe,

Istniejace sieci gazowe,

Istniejgce sieci cieptownicze,

Istniejgce sieci wodociggowe,

Istniejgce sieci kanalizacyjne,

Istniejgce drogi lokalne, na ktérych moze odbywac sie ruch,

Praca sprzetu zmechanizowanego,

3) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i

rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas realizacji omawianej inwestycji, wystgpig nastepujgce zagrozenia:

Upadek z wysokosci podczas prac prowadzonych na wysokosci powyzej 3 m.

Porazenie pragdem elektryczny, podczas pracy w poblizu przewodow linii
elektroenergetycznych.

Zasypanie podczas wykonywania wykopdéw.

Przygniecenie, badZ uderzenie podczas pracy sprzetu zmechanizowanego takiego jak: koparki,
dzwigi, podnosniki koszowe.

Potracenie podczas pracy w poblizu drogi lokalnej, na ktérej odbywa sie ruch.

Wszystkie prace wykonywane przy sieci elektroenergetycznych powinny byé wykonywane co najmniej

przez dwie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
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4) Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanych czynnosci w tym procedur
ratunkowych. Szkolenie pracownikéw powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia.

Pracodawca jest zobowigzany do zapoznania zespotu pracownikow z ryzykiem zawodowym i
zagrozeniem dla zdrowia i zycia pracownikéw, ktdre wystepujg na danym stanowisku pracy lub
ograniczajacymi to ryzyko i zagrozenia oraz szczegdtowymi instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i

higieny pracy.

5) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
zagrozen przy wykonywaniu robot budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie w tym zabezpieczajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacych
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Rozpoczecie pracy jest dozwolone po uprzednim przygotowaniu miejsca pracy oraz
dopuszczeniu zespotéw pracownikéw do pracy, polegajgcym na:

e Sprawdzeniu przygotowania strefy pracy przez dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem
pracownikéw lub nadzorujacego.

e Wskazaniu zespotowi pracownikdow miejsca pracy.

e Pouczeniu zespotu pracownikdw o warunkach pracy oraz wskazaniu zagrozen wystepujgcych
w sgsiedztwie miejsca pracy.

e Udowodnieniu, ze w miejscu pracy zagrozenie nie wystepuje.

e W przypadku pracy na liniach elektroenergetycznych lub w ich poblizu, potwierdzeniu
dopuszczenia do pracy podpisami w odpowiednich rubrykach dwdch egzemplarzy polecenia
pisemnego lub w przypadku polecenia ustnego w dzienniku operacyjnym prowadzonym przez
dopuszczajacego.

e Przed przystgpieniem do prac na wysokosci, nalezy zwrdci¢ uwage pracownikow na mozliwe
zagrozenia bezpieczenstwa. Nalezy wymieni¢ i sprawdzi¢ dostepnos¢ srodkéw ochrony dla:
prac alpinistycznych, na wypadek pozaru, prac z ciezkimi elementami konstrukcyjnymi badz
prefabrykowanymi, prac z recznym sprzetem elektromechanicznym — ryzyko uszkodzen ciata,
porazen pradem elektrycznym. Nalezy wskaza¢ drogi ewakuacyjne, wyznaczyé osoby
odpowiedzialne za asekuracje, przypomnie¢ podstawowe zasady BHP, numery telefonéw do
stuzb ratowniczych.

e skontrolowaniu waznosci zaswiadczen lekarskich dopuszczajgcych pracownikow do

prowadzenia okreslonych robét budowlanych.
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5. Spis wazniejszych materiatow

Lp. Nazwa Jedn. lloé¢
1. | Kabel YAKXS 4x25mm? m 59
2. | Rura ochronna DVK110 m 4,5
3. | Rura ochronna SRS110 m 14,5
4. | Wktadki nozowe WTZ-1 szt 6
5. | Ogranicznik przepie¢ ASA-500-BO szt 4
6. | Rura ostonowa UV 50 m 6
7. | Palczatka termokurczliwa AK-4 25-95 szt 2
8. | Uchwyty do rury szt 6
9. | Zacisk dwustronnie przebijajgcy izolacje szt 4
10. | Rurka termokurczliwa na zyty rezerwowe kabla szt 4
11. | Piasek na podsypke m3 3
12. | Ztgcze oswietleniowe BZO3 6A gG szt 2

6. Materiaty demontowane

1. | Sie¢ napowietrzna oswietleniowa — AsXSn 2x25mm?2 m 30

7. Spis rysunkow

Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku
1. EPO1 Projekt zagospodarowania terenu
2. ESO1 Ideowy schemat zasilania

mgr inz. Krystian Olendzki
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